

DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

PACHUCA DE SOTO, HGO., A 08 DE AGOSTO DE 2023

ID R2302/03/08-2023

DGVTEYP/V/R33/01928/2023

C. HÉCTOR HUGO RAMÍREZ LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ATOTONILCO EL GRANDE

Ejercicio Fiscal: 2023
Unidad Responsable: Municipios
Unidad Presupuestal: Atotonilco el Grande
Programa Sectorial: 20 - Inversión
Programa Presupuestario: Inversión en Municipios
Oficio y/o Solicitud: , de fecha 8 de agosto de 2023

Datos Generales de la Obra / Acción

Ubicación: REGION XV - ATOTONILCO EL GRANDE - 12 - Atotonilco el Grande - 001 - Atotonilco el Grande
Barrio, Colonia, Ejido: Bo. EL ZAPOTE
Nombre de la Obra / Acción: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN AV. JUAREZ
Modalidad de Ejecución: C - Contrato

Estructura Financiera

Inversión Total	Inversión Federal	Inversión Estatal	Inversión Municipal	Inversión Beneficiarios	Inversión Rec. Propios	Inversión Otros
\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Fuente de Financiamiento			FAISM			

Programa Municipal: S12 - PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES

Resolución: VIABLE DE TRAMITACIÓN

El presente documento administrativo No es un Oficio de Autorización de Recursos, es el resultado del estudio de factibilidad que se realizó al expediente técnico, con base en la información presentada por la Unidad Presupuestal, quien tiene la responsabilidad absoluta de su contenido y veracidad.



ING. ELISEO VITE RAMOS / DIRECTOR GENERAL
LLYqe9GJg6/13vE1GBYvF5oWVW/emZkgw0FRYTNG5c2VJkQyTrjED4njUHkh3T7T47rInj0/esG/Lc
tg7KtAZhJdygZzzk22RlgNcKgsLxnx31FGcTQDTyKRTTaOur5R/ShjvrWJdgweLwCqTnMUmUwUGS
1z9hlaZjBQdDattIY8QOoFovXvYQCf9Jab6tUnJCnILFOOXz1PBivZVufF8ryEIX2oSbpZJ1mauRL
d+D4L7IEAyDhmaom8UjLKHr8tHeYswTt4KAN33A3bEXqW2LEAnEs8IIMVL+Wtalfnp6snrK+m9
y0MiTJF5e47EVcDdtOCA6ijZBLy2+g==
VIRE5108281L8 08/08/2023 05:07:30 p. m.
ARQ. MEYLAN ESPEJEL MORENO / DIRECTORA DE VALIDACION DOCUMENTAL
aLZTP/AuvJe82/HoqH3FrzB0Trf92N5NsSwcMY/z5SOTn6GB4vVgmXUu9r1aDPUumNyHv3Jn7heDemr
YcUfqwW0v1zB8806uJJ2MQEEQISY2LnuuyNBt9/HhGkQCWHAVLm00regsN0MqexCgmbIkntTvrOn
ubbeQp3uTeX7bpo55b8Zu64blyCGoZuokN6.1xoQNJWpPbxO5hWUULVxzrbWOh+Zl7UVV/Is8pwq
TsE67v1JkPsw8csjCOPxg+71G0bDvX8QLsDNn6B/kTA2yrv9sPwplhAywdY0ONAs0Jk5hF/sM
mC/nq4Eyxq0emyB7Ku8znLLD8dFmIQ==
EEMM780178H25 08/08/2023 01:59:47 p. m.

ARQ. LUIS TREJO SALINAS / DIRECTOR DE VALIDACION TECNICA
JZluXRAZ03zH4/RvikyV+131G/CU1RdPAzLPrEoVqlj3bp9WUESVDsuWITE/7XdlLcBzypJEgeKnzkd
41pDwl9l4SkOh4gnXbX3qaXIU7516+NMy39Ca4eZTN7EyH511SIE9nnhwNpcANodKPJ9akDXwKyX
+CsWOMEbtyOjmlRO2j6Hf4uHhu7LdazyZybDm4FnZ5j31ukhe3lpgs6+HkUJeizmx8AHci
pWzyDW67f28WNaVdHkDFu11OesaD2KSetFGGSP50V5WJVhuwGgyLzgVo8HsLXlmZY6mZhQLPMBI
qNlCzCRkzNesmpF5WJzbMNRsmwLL+A==
TESL770825JV3 08/08/2023 02:03:07 p. m.
ING. ARMANDO HERNANDEZ GONZALEZ / DIRECTOR DE VALIDACION SOCIOECONOMICA
g+4GCzkdOO2ck4x+MhIMAmtym0fktZF16KUB75pG2HWlQWgPAmB2P54xo46jwlmLEFGWqZhd1cf+o
Shj4wlJb9L3v7QD5s8WH7YU3U1PhOdFudh42Ym98A3p4uvxlclrwDE7RcLzssKf34FevhzaVNDT7
0DHcp++99++MjKSTcpSRL4cpG4FXW64ryioNpiuLukbSacyU5KhpkNoDyE/QHJ2dojE1XRZ218
J2yp1J/bnSjPjC1z+4zypAKARG80OzbZNzEtmFVmkOuvhrMJegulj9LTAEloKizJlO3Ok5ASAKQ
SDmzfV35jEtYxL5bQQUsmqoyEC3+g==
HEGA710618218 08/08/2023 04:58:31 p. m.

ID: R2302/03/08-2023

Página 1 de 3

Instancia Ejecutora

Unidad Responsable: 60 - MUNICIPIOS
Unidad Presupuestal: 12 - ATOTONILCO EL GRANDE

Obra / Acción

ID: R2302/03/08-2023 /CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN AV. JUAREZ

Datos Generales

FECHA DE INGRESO: 03/08/2023

Tipo de Solicitud:	FONDOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL	EJERCICIO FISCAL:	2023
Nombre de la Obra:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN AV. JUAREZ		
Descripción:	CARPETA ASFALTICA DE 3.50 CM. DE ESPESOR COMPACTADO AL 95 % MARSHALL, RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO RR-2K A RAZON DE 0.8 LTS/M², UNA LONGITUD DE 342.50 METROS LINEALES.		
Modalidad de Ejecución:	Contrato		
Tipo de Obra:	Construccion		

Estructura Financiera

	INVERSIÓN
FEDERAL	\$0.00
ESTATAL	\$0.00
MUNICIPAL	\$900,000.00
OTROS	\$0.00
TOTAL:	\$900,000.00

Calendario de Inversión

Número de Meses 1

MUNICIPAL													
Partida	Mes 01	Mes 02	Mes 03	Mes 04	Mes 05	Mes 06	Mes 07	Mes 08	Mes 09	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Total
615001	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
TOTAL	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
TOTAL	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00





ID: R2302/03/08-2023

Página 2 de 3

Clasificación Contable Presupuestal

Obra: - Obra - Construcciones en Proceso en Bienes del Dominio Público

Alineación PED

Ejercicio Fiscal: 2023

Ramo: 36 - INVERSIÓN EN MUNICIPIOS

Unidad Responsable: 60 - MUNICIPIOS

Unidad Presupuestal: 12 - ATOTONILCO EL GRANDE

Fuente de Financiamiento:

Tipo de Gasto: 02 - GASTO DE CAPITAL

Finalidad: 02 - DESARROLLO SOCIAL

Función: 02 - VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

SubFunción: 01 - URBANIZACIÓN

Eje Temático Plan Estatal: 504 - HIDALGO CON DESARROLLO SOSTENIBLE

Programa: K0020 - INVERSIÓN

SubPrograma: 40 - INVERSIÓN EN MUNICIPIOS

Objetivo: 004 - MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Política Sectorial: 00-NO APLICA

Estrategia: 00-NO APLICA

Línea de Acción: 00-NO APLICA

Beneficiario: K01 - HABITANTES - HABITANTES

Espacio Geográfico: 12001 - 12001 ATOTONILCO EL GRANDE

Indicador Estratégico

Objetivo Transversal



ID: R2302/03/08-2023

Página 3 de 3

Indicador de
Gestión

Meta ODS: 01 - IA - DESARROLLAR INFRAESTRUCTURAS FIABLES, SOSTENIBLES, RESILIENTES Y DE CALIDAD, INCLUIDAS INFRAESTRUCTURAS REGIONALES Y TRANSFRONTERIZAS, PARA APOYAR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EL BIENESTAR HUMANO, CON ESPECIAL HINCAPIÉ EN EL ACCESO EQUITATIVO Y ASEQUIBLE PARA TODOS

Indicador PED: 00-NO APLICA

Indicador Plan
Municipal 5.4 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Responsables de la información:

C. HECTOR HUGO RAMIREZ LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ARQ. CIRO NEPTALY RAMIREZ AVILA
SUPERVISOR DE OBRA

Cédula Profesional: 6646399

Titular

Enlace



ID: R2302/03/08-2023

Página 1 de 15

Version:4

Fecha y hora de Impresión: 08/08/2023 05:06:46p. m.

Instancia Ejecutora

Unidad Responsable: Municipios

Unidad Presupuestal: Atotonilco el Grande

Obra / Acción

ID: R2302/03/08-2023 / CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN AV. JUAREZ

I. Información general PPI

Tipo de PPI: Urbanización

SubClasificación:

Monto total de la Inversión

Monto total de inversión (con IVA, para registro)	\$900,000.00
Monto total de inversión (sin IVA, para evaluación)	\$775,862.07

Fuentes de Financiamiento

Origen	%	Monto (Incluye Iva)
Federal	0.00	\$0.00
Estatad	0.00	\$0.00
Municipal	100.00	\$900,000.00
Beneficiario	0.00	\$0.00
Recursos Propios	0.00	\$0.00
Inversión Otros	0.00	\$0.00
Total	100%	\$900,000.00

Horizonte de Evaluación

Inicio de ejecución	MES 01
Termino de ejecución	MES 01
Num de años de operación	20

Calendario de Inversión

Ejercicio Fiscal	Monto
2023	\$900,000.00



Localización Geográfica del Proyecto

Ubicación: Municipal

Región: XV - ATOTONILCO EL GRANDE

Municipio: 12 - 12 - Atotonilco el Grande


Localidad: 001 - Atotonilco el Grande

Barrio, Colonia, Ejido: Bo. EL ZAPOTE

Tipo de Localid POBLACIÓN RURAL

Localizacion:

El municipio de Atotonilco el Grande colinda al norte con los municipios de Metztlán y San Agustín Metzquitlán; al este con el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y con el municipio de Huasca de Ocampo; al sur con los municipios de Huasca de Ocampo, Omitlán de Juárez y Mineral del Chico; al oeste con los municipios de Mineral del Chico, Actopan y Metztlán. De acuerdo con los resultados que presentó la Encuesta Intercensal 2015 INEGI, el municipio cuenta con un total de 27,433 habitantes.



II. Alineación Estratégica

Federal

(en caso que aplique)

Estatad

Programa Relacionado	Objetivo/Estrategia	Linea de Acción
05 - Hidalgo con desarrollo sostenible	04 - Modernización, ampliación y conservación de carreteras	
04 - Infraestructura Sostenible		

Proyectos Relacionados

(en caso que aplique)



III. Análisis de la situación actual

Descripción de la Problemática:

El Municipio de Atotonilco el grande cuenta con una cobertura de servicios básicos en Agua Potable, Drenaje, Electrificación, Salud, Comunicación (Telefonía u Otro), Urbanización y Educación.

En materia de comunicaciones, Atotonilco el Grande cuenta con 89.00 Kms. de carretera, de los cuales 0.00 kms. Pertenecen al troncal federal, comprendiendo dentro de éstos, los caminos de cuatro carriles de servicio de cuota, y 20.0 Kms., son carreteras alimentadoras estatales y 54.00 kms de caminos rurales.

El municipio en toda su extensión presenta una diversidad de climas que va desde el templado subhúmedo con lluvias en verano, hasta el semiseco templado, predominando el primero en la superficie municipal. Su temperatura promedio mensual oscila, entre los 12°C para los meses de diciembre y enero que son los más fríos del año y los 18°C para el mes de mayo que registra las temperaturas más altas.

La mayoría de las calles de Atotonilco el grande son de terracería las cuales a causa del clima y del constante tránsito vehicular, sufre severos daños en su superficie de rodamiento presentando baches de buen tamaño, desniveles, que provoca el desajuste en la alineación y balanceo de los vehículos con el riesgo de provocar accidentes a los peatones al transitar por esta avenida principal y hasta los propios coches, afectando considerablemente al tránsito local y peatonal, lo que repercute en bajas velocidades con mayores tiempos de recorrido así como elevados costos de operación y mantenimiento de los vehículos, afectando considerablemente en las actividades diarias y en la economía de los usuarios, aunado a esto la contaminación por la acumulación de agua en charcos y arroyos afectando la salud de la población.

Principalmente en la AV. JUAREZ el día a día es muy transitada ya sea por las personas que viven en dicha cabecera municipal como los turistas que se acercan a nuestro pueblo y también el comercio que entra a este municipio, nos afecta en gran manera el tener esta avenida principal en pésimas condiciones ya que todo vehículo opta por no pasar a nuestra localidad y eso conlleva a la falta de economía, turismo, vehículos dañados de suspensiones, constante reparación de neumáticos, trabajo de talleres cercanos a esta avenida y por supuesto accidentes constantes por librar dichos baches en la carretera.

La localidad de Atotonilco el grande, Bo. El zapote cuenta con una cobertura de servicios básicos en Agua Potable, Drenaje, Electrificación, Salud, Comunicación (Telefonía u Otro), Urbanización y Educación.

Fotografías





Análisis de la Oferta Actual:



La camino principal de acceso a la cabecera de Atotonilco el grande , es camino de asfalto y presenta las siguientes características:
Longitud Total: 342.50 ml
Tramo: Km. 0+000 al Km 0+342.50
Número de carriles: 2
Ancho de sección promedio (m): 7.25 m
Tipo de terreno: Plano
Tipo de carretera: Tipo “D”
Velocidad de operación: 20.00 km/hr.
Tiempo de Recorrido: 62 Segundos.
Superficie de rodamiento: Asfalto con muchos baches
IRI: 9
Estado físico: En malas condiciones (presenta baches de buen tamaño, desniveles, hundimientos, grava suelta y zanjas ocasionadas por escurrimientos pluviales.)
Cuenta con los servicios de: Agua Potable, drenaje y Electrificación

Análisis de la Demanda Actual:

BENEFICIARIOS:
Directos : 1,261 habitantes
Indirectos : 7,261 habitantes
Transito diario promedio anual (TDPA) 380 vehículos.
Clasificación del aforo vehicular:
Automóviles (a): 90%
Camión unitario 7%
Camión remolque(C-R) 3%

IV. Análisis de la Situación Sin Proyecto

Medida	Impacto
BACHEO	CONSISTE EN LA APERTURA DE CAJA, RELLENO Y RECOMPACCION DE LA BASE HIDRAULICA, CON MATERIAL DE BANCO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE CARPETA ASFALTICA SOBRE LA SUPERFICIE, YA COMPACTADA EL MONTO DE LA MEDIDA DE OPTIMIZACIÓN ES: \$50,000.00

Análisis de la oferta sin proyecto *(considerando medidas de optimización)



Con la medida de optimización se tienen las siguientes características:
Longitud Total: 342.50 ml.
Tramo Km.0+000 al Km 0+342.50
Número de carriles: 2
Ancho de sección promedio (m):7.25 m
Tipo de terreno: Plano
Tipo de carretera: Tipo "D"
Velocidad de operación: 30.00 km/hr
Tiempo de Recorrido: 41 Segundos.
Superficie de rodamiento: Asfalto
IRI: 6
Estado físico: Regular, sin baches, pero con hundimientos y líneas de escurrimientos, pero en un futuro con el periodo de lluvias al no realizarse adecuadamente el trabajo volverán a surgir los baches, el agua arrastra el material depositado en los mismos.
Con tiempo de vida útil de 6 meses. Si cuenta con cunetas

Cuenta con los servicios de: Agua Potable, drenaje y Electrificación.
Análisis de la demanda sin proyecto *(considerando medidas de optimización)

BENEFICIARIOS:
Directos : 1,261 habitantes
Indirectos : 7,261 habitantes
Transito diario promedio anual (TDPA) 380 vehículos.
Clasificación del aforo vehicular:
Automóviles (a): 90%
Camión unitario 7%
Camión remolque(C-R) 3%
*Se deberá realizar la estimación de los bienes y servicios relacionados con el PPI, proyectado a lo largo del horizonte de evaluación, considerando las optimizaciones identificadas.

V. Alternativas de Solución

Descripción	Costo
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN AV. JUAREZ	\$900,000.00
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN AV. JUAREZ	\$2,150,750.12

Justificación de técnica y/o económica de la alternativa seleccionada*

Se elige la Alternativa 1, Construcción de pavimentación asfáltica en AV. JUAREZ es la mejor opción para satisfacer la necesidad planteada en la comunidad.
Aspectos Técnicos: La Construcción de carpeta asfáltica de calle, es mejor opción que la pavimentación hidráulica ya que el tipo de obra a realizar es un pavimento flexible capas de comportarse a las altas temperaturas y desplazamiento vehicular., El Pavimento asfáltico tiene propiedades para adaptarse a los movimientos y asentamientos de la base y subrasante sin agrietarse más sin en cambio el Pavimento hidráulico no tiene nada de esas características , También cuenta con un mejor trabajo sobre el área de rodamiento que la del Pavimento hidráulico, su estructura flexible permite una superficie en condiciones óptimas para el rodamiento y circulación de los vehículos. En cambio, la pavimentación hidráulica tiene una estructura sólida, rígida.
Aspectos Económicos: La inversión requerida para la Construcción de Pavimento Asfaltico en Av. Juárez es mucho menor en comparación con la Construcción de Pavimentación hidráulica en Av. Juárez, el suministro de dicha obra cuenta con un sistema constructivo más económico y fácil de construir que la del pavimento hidráulico, también en su mantenimiento de la obra seleccionada es mucho menor y más barato ya que sus materiales son más sencillos de adquirir, en términos generales la construcción de la obra pavimento asfaltico en av. Juárez es el más adecuado para esta obra ya que los beneficios económicos se aceleran en tiempo de ejecución de obra.


*Se deberán cuantificar sus costos y describir los criterios técnicos y económicos de la selección utilizados para determinar esta alternativa.



VI. Análisis de la Situación con Proyecto

Descripción General del Proyecto:

CARPETA ASFALTICA DE 3.50 cm. DE ESPESOR COMPACTADO AL 95 % MARSHALL, RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO RR-2K A RAZON DE 0.8 LTS/M², UNA LONGITUD DE 342.50 METROS LINEALES



Descripción de los componentes



Componente	Descripción	Cantidad	Costo Unitario	Monto
PRELIMINARES	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2., ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO Y DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS DE CARPETA ASFALTICA.	3,254.90	12.23	39,828.9
PAVIMENTO ASFALTICO	SUMINISTRO Y APLICACION DE CARPETA ASFALTICA DE 3.50 cm. DE ESPESOR COMPACTADO AL 95 % MARSHALL POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO RR-2K A RAZON DE 0.8 LTS/M² Y SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TERMOPLASTICA COLOR BLANCO Y/O AMARILLO CON REFLEJANTE DE MICROESFERA DE VIDRIO APLICADA EN CARPETA ASFALTICA EN RAYA CONTINUA O DISCONTINUA DE 10 cm. DE ANCHO.	3,254.90	200.20	651,631.2
ACARREOS	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO) Y ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO).	5,829.51	13.39	78,054.5
MAMPARAS	SUM. Y COL. DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 X 2.00 M. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½ X 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO, Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½ X 1/8" AHOGADO AL PISO 60 CM, Y 1.17 M. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	1.00	6,347.39	6,347.3
Total		12,340.31	6,573.21	775,862.0
Deducciones:		IVA 16%		124,137.93
Gran Total:				900,000.00

Aspectos Técnicos:

El proyecto cumple con las normas y reglamentos de construcción que se utilizan en el estado y sus municipios y reglamentos de construcción de las instancias pertinentes norma SCT para la construcción de pavimentos asfálticos LIBRO: CTR. CONSTRUCCIÓN N•CTR•CAR•1•04•009/06 TEMA: CAR. Carreteras PARTE: 1. CONCEPTOS DE OBRA TÍTULO: 04. Pavimentos CAPÍTULO: 009

Aspectos Ambientales:

De acuerdo al Oficio SEMARNATH/DESP-26/2022, emitido por la SEMARNATH con fecha 4 de septiembre del 2022, con respecto al proceso de evaluación de impacto ambiental previo al desarrollo del proyecto de la obra, No aplica la opinión técnica y/o Manifestación de impacto ambiental.



Aspectos Legales:

LA OBRA SE CONSTRUYE SOBRE CAMINO DE ACCESO, UTILIZANDO EL DERECHO DE VÍA

Micro



Coordenadas

Latitud	Longitud	Localidad
20.2699845326168	-98.64841621758622	INICIA 0+000
20.2712327630777	-98.64966970019256	INTERMEDIO
20.2722593963043	-98.65064219161499	TERMINO 0+342.50

Análisis de la Oferta:





Con la ejecución del proyecto de Pavimento asfáltico se tienen las siguientes características:

Longitud Total: 342.50 ml

Tramo: Km. 0+000 al Km 0+342.50

Número de carriles: 2

Ancho de sección promedio (m): 7.25 m

Tipo de terreno: Plano

Tipo de carretera: Tipo "D"

Velocidad de operación: 50.00 km/hr

Tiempo de Recorrido: 25 Segundos.

Superficie de rodamiento: Pavimento asfáltico

IRI: 4

Estado físico: Sin hundimientos, sin baches, queda como obra nueva con 342.50 ml de pavimento asfáltico de 3.5 cm de espesor.

En óptimas condiciones para utilizarse.

Servicios básicos: Agua Potable, Drenaje Sanitario, Electricidad.

Análisis de la Demanda:

BENEFICIARIOS:

Directos : 1,261 habitantes

Indirectos : 7,261 habitantes

Transito diario promedio anual (TDPA) 380 vehículos.

Clasificación del aforo vehicular:

Automóviles (a): 90%

Camión unitario 7%

Camión remolque(C-R) 3%

Diagnóstico de la Situación con Proyecto:

La realización de esta obra permite cumplir el propósito de hacer seguro y eficiente el movimiento de bienes y personas, que circulan a través de la calle, ya que se tiene beneficios para los usuarios al lograrse mayores velocidades de desplazamientos, lo que contribuye a la disminución de costos de operación vehicular y tiempos de recorrido.

En síntesis, con este pavimento asfáltico, la operación del tránsito se ve beneficiada en los siguientes aspectos:

- Reducción en los tiempos de recorrido.
- Reducción en los costos de operación de los diferentes tipos de vehículos.
- Mayor comunicación entre localidades, que se enlazan a este eje vial.
- Acceso rápido y seguro a las diferentes localidades aledañas .
- Mejorar los niveles de servicio.
- Disminuir la contaminación ambiental por gases y por ruido
- Mejora la imagen urbana.
- Mejora la calidad de vida.
- Agilizar en transporte de quienes transitan por esta calle
- Proporcionar una calle más segura
- Disminuyendo el riesgo de accidentes
- Mejorar los niveles de servicio



Metas/Beneficiarios

Metas

Tipo de Población: K-Habitantes
Tipo de Beneficiario: 1-Habitantes
Unidad: METRO CUADRADO
Cantidad: 3254.9

Beneficiarios

	Hombres	Mujeres
Población Objetivo:	427	834
Beneficiarios Atendidos:	0	0
Beneficiarios Directos:	427	834
Beneficiarios Por Atender:	0	0

Indicadores Sociales INEGI/CONEVAL

Carencias Generales del Sitio

Tipo de Servicio	Municipal		LOCALIDAD		Observaciones
	Cobertura	Calidad	Cobertura	Calidad	
Agua Potable	85	BUENA	98	BUENA	
Drenaje	77	REGULAR	98	BUENA	
Electrificación	94	BUENA	99	BUENA	
Salud	69	REGULAR	55	MALA	
Educación	91	BUENA	96	BUENA	

Indicador de Carencias:

ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA



VII. Identificación y Cuantificación de Costos y Beneficios

Solo para aquellos proyectos de infraestructura económica con un monto de inversión mayor a 30 mdp y hasta 50 mdp, se deberá incluir el Anexo 1(Cuantificación de costos, beneficios y cálculo de indicadores) como parte de la Ficha Técnica. adicionalmente a la siguiente información:

Tipo de Costo	Descripción y temporalidad	Meta	Importe	Periodicidad
Inversión	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN AV. JUAREZ	M-3254.9	\$ 900,000.00	UNICA
Costo de Mantenimiento	CONSISTE EN RECORTAR LA SUPERFICIE DEL ASFALTO PARA DAÑADO, SE VA VACIAR CAJA Y COLOCAR BASE HIDRAULICA, ASI POSTERIORMENTE SE APLICA LA CARPETA ASFALTICA	3254.90 M2	\$ 50,000.00	CADA 5 AÑOS

VIII. Identificación de Beneficios

Beneficio	Descripción	Periodicidad
Social	Se mejora los tiempos de traslado de los diferentes tipos de vehículos, se reducirá el desgaste de rodamiento, mejora la comunicación entre localidades, que se enlazan a este eje vial, con un acceso rápido y seguro a las diferentes localidades aledañas, mejorar los niveles de servicio y disminución de la contaminación ambiental por gases y por ruido	ANUAL (Generados durante la vida útil del proyecto)
Economico	Reducción de costos de operación, mantenimiento de amortiguadores y suspensiones de los diferentes tipos de vehículos y reducción de gastos por accidentes automovilísticos y accidentes peatonales	ANUAL (Generados durante la vida útil del proyecto)

*Se refiere a costos de Inversión, operación o mantenimiento

** Justificar en caso de difícil cuantificación y/o valoración

IX. Consideraciones Generales

Con la construcción del pavimento asfaltico, perteneciente al Municipio de Atotonilco el grande, se tiene una acción colectiva asentada en la planeación intermunicipal, con una efectiva participación ciudadana plural e incluyente. Con ello se tiene una acción colectiva asentada en el Plan de Desarrollo Estatal, con una efectiva participación ciudadana plural e incluyente. De ello depende que puedan empatarse los objetivos, las estrategias y las acciones de gobierno, para beneficiar al mismo tiempo a los municipios rurales y urbanos en cada región del estado.

Desarrollo Sostenible, en él se reconoce que la sostenibilidad no sólo se limita al desarrollo respetuoso con el medio ambiente , sino que forma parte de una relación integral entre el progreso económico, la disminución de las desigualdades sociales y la preservación de la vida en su entorno natural.

Según los requerimientos y atendiendo a los principales rezagos, con el propósito de que la construcción de infraestructura y equipamiento, en conjunto con el desarrollo económico, se traduzcan en bienestar social para todos los estratos de la población y las regiones del estado.

Con la Ejecución del proyecto, cumple con los objetivos y la alineación al Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Hidalgo.



Responsable de la información

Ramo: Aportaciones Federales
Entidad: Hidalgo
Areá responsable: 60 - Municipios 12 - Atotonilco el Grande



INDICADOR DE RESULTADOS

Organo Superior	60 - Municipios		
Unidad responsable	12 - Atotonilco el Grande		
Nombre del Indicador:			
Definición de Indicador	Método de Cálculo	Meta del Indicador	Fuente de Información del Indicador
	Algoritmo	Linea Base:	
		Meta del Proyecto:	
		Tiempo de Ejecución:	
		Tiempo de Medición	

Objetivo General del Plan Estatal de Desarrollo

