

DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

PACHUCA DE SOTO, HGO., A 19 DE JUNIO DE 2023

ID R1335/08/06-2023

DGVTEYP/V/R33/01185/2023

C. HÉCTOR HUGO RAMÍREZ LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ATOTONILCO EL GRANDE

Ejercicio Fiscal: 2023
Unidad Responsable: Municipios
Unidad Presupuestal: Atotonilco el Grande
Programa Sectorial: 20 - Inversión
Programa Presupuestario: Inversión en Municipios
Oficio y/o Solicitud: , de fecha 19 de junio de 2023

Datos Generales de la Obra / Acción

Ubicación: REGION XV - ATOTONILCO EL GRANDE - 12 - Atotonilco el Grande - 039 - Tliltepec
Barrio, Colonia, Ejido: TILTEPEC
Nombre de la Obra / Acción: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CAMINO PRINCIPAL AL CONVENTO
Modalidad de Ejecución: C - Contrato

Estructura Financiera

Inversión Total	Inversión Federal	Inversión Estatal	Inversión Municipal	Inversión Beneficiarios	Inversión Rec. Propios	Inversión Otros
\$397,248.14	\$0.00	\$0.00	\$397,248.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Fuente de Financiamiento			FAISM			

Programa Municipal: SE - URBANIZACION

Resolución: VIABLE DE TRAMITACIÓN

El presente documento administrativo No es un Oficio de Autorización de Recursos, es el resultado del estudio de factibilidad que se realizó al expediente técnico, con base en la información presentada por la Unidad Presupuestal, quien tiene la responsabilidad absoluta de su contenido y veracidad.



ING. ELISEO VITE RAMOS / DIRECTOR GENERAL
eoXGFOk+CQYk2X5bxiMriQD7jKqJqaCrepalSU4KLGHXOG8dT+/b948DEgZyb85Bq6xNgMNLB1Wa
VqT50pu9Z7ztO88lqtnOYXJOQmdfF58eaOR0j2WfalleDzkq3fhsonnRbfBjpVxNUwxPbtY4LvXxa
erSOWmNP19aZ4Ja2dwiNqdyPnVqZSFxbhe1A4NKJELU4gQjsCKmFRU6pVLsikkb7ms/xsrHIMwHJ
ISMnNxJ5v2b63seoUmdr7qLHvDJWY3VLUx1UjpjA8d1wPCTayHRIQKfV4GReRnOJTr3pRD/JJ/
ftfUzPOA9xtAfqlx11UBNcLnTIFstjw==
VIRE5108281L8 19/06/2023 01:14:22 p. m.
ARQ. MEYLAN ESPEJEL MORENO / DIRECTORA DE VALIDACION DOCUMENTAL
OuH55CRQsDkTKZtqmnt1EdfeTWMRdvW8b21D0lnSHXbbhs44QLQN6HTsj8ZTtVUMzmyF3EUIqK2KP7
IPQbCnVwCGll/4wJAVNzu4pczjleH5Z8E4Cgd0dcAiuflpF2ND/zFODHGKOR3+ALPqmbiZkYdZ
le4mVvh6o1SrnY12AOTu5tACfRbkjJlUgijv37KjgXZLkxzCzAAZiqGuSJVVDvQbDDJfrcT5h6Jk0
+B0o21AQKynauH52Cu6J8/2NzwmunIouIMomZBatK1cUIQUf3JL9sMxRHeqmkWQYQsQnabTRNc3
WYqWfJhd714OnTqH1GMUGfFurnRQ==
EEMM780718H25 19/06/2023 10:24:12 a. m.

ARQ. LUIS TREJO SALINAS / DIRECTOR DE VALIDACION TECNICA
yI2RE/V7NDnydXvzsUWQDc8ctSeEDzCatNkzeCvcD3wbvoPKTAif39gQT7Ql0oNQG6uTLyxhd6GBLWMI
Yen4Tsao8bp3SG8r2KEQ88rA+zIOXVlcT4K8eD5ZK42ypHpkJ3SB1WtVoy1RWaYjq0HSD7KSMaIC
7iSierFFZK7VL8WKMI9Ve3o7wGBgPRVouOKKImusP38r9lbnJVviaZVenIUzu7J11m97JukQgKou
yKqJfAjZayvQK8N/rU0rNspbEPMvd8rY8ExGuD4tbYrqy5GDZSf1XFUw5ZcLnmOGf5BRx0
+ZUUKYb4Kx8PWbjd7DV+blGjuNMKMw==
TESL770825JV3 19/06/2023 11:24:15 a. m.
ING. ARMANDO HERNANDEZ GONZALEZ / DIRECTOR DE VALIDACION SOCIOECONOMICA
aYdni6deEZu6GGf+T/smdXlqoAGH/snB7u6+pqSIMQ0LZKAsyOipluw6hCE4bHSirk+R8AJQR/AbG
btwPu1wkeOWT5JfzPp60Shxl+XxWqal1hwOpTaBfNl3gkYv6DlrzF5wME/Luiv2qxjdHB+pm
OWRaewl6dL8dCFK5+/it38bUOA22cMLgnd5dja6Y1O4XGf90uBuj9la7ziUBleEhmd1nVlFC8
nSphZJMwPoY0PQ08uXN69DAuzFXcdMFUpKWoekbsYdDaVzhmJ9p1KfBrelXZ65qChcMq+ZXz7ijfY
2q5uNpZUwa922SOXHp705yAedxA77DQ==
HEGA710618218 19/06/2023 12:36:44 p. m.

ID: R1335/08/06-2023

Página 1 de 3

Instancia Ejecutora**Unidad Responsable:** 60 - MUNICIPIOS**Unidad Presupuestal:** 12 - ATOTONILCO EL GRANDE**Obra / Acción****ID:** R1335/08/06-2023 /CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CAMINO PRINCIPAL AL CONVENTO**Datos Generales**

FECHA DE INGRESO: 08/06/2023

Tipo de Solicitud:	FONDOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL	EJERCICIO FISCAL:	2023
Nombre de la Obra:	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CAMINO PRINCIPAL AL CONVENTO		
Descripción:	LA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CAMINO A PRINCIPAL AL CONVENTO, TIENE UNA LONGITUD DE 100.00 METROS LINEALES POR UN ANCHO DE 5.00 METROS CUBRIENDO UN ÁREA DE 500.00 M² Y EN EL CUAL SE REALIZAN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO (500.00 M³), EXCAVACIÓN DE CORTE EN CAJA CON MAQUINARIA EN TERRENO TIPO II (75.00 M³), RECOMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA PARA EL 95% (75.00 M³), AGUA UTILIZADA EN COMPACTACIÓN (22.50 M³) Y EMPEDRADO DE PIEDRA BOLA RIO SELECCIONADA ASENTADO CON CONCRETO FC= 200 KG/CM2. Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3 DE 20 CM. DE ESPESOR		
Modalidad de Ejecución:	Contrato		
Tipo de Obra:	Construccion		

Estructura Financiera

	INVERSIÓN
FEDERAL	\$0.00
ESTATAL	\$0.00
MUNICIPAL	\$397,248.14
OTROS	\$0.00
TOTAL:	\$397,248.14

Calendario de Inversión**Número de Meses** 2**MUNICIPAL**

Partida	Mes 01	Mes 02	Mes 03	Mes 04	Mes 05	Mes 06	Mes 07	Mes 08	Mes 09	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Total
615001	11,396.05	385,852.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,248.14
TOTAL	11,396.05	385,852.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,248.14

TOTAL	11,396.05	385,852.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,248.14
--------------	------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------



ID: R1335/08/06-2023

Página 2 de 3

Clasificación Contable Presupuestal

Obra: - Obra - Construcciones en Proceso en Bienes del Dominio Público

Alineación PED

Ejercicio Fiscal: 2023

Ramo: 36 - INVERSIÓN EN MUNICIPIOS

Unidad Responsable: 60 - MUNICIPIOS

Unidad Presupuestal: 12 - ATOTONILCO EL GRANDE

Fuente de Financiamiento:

Tipo de Gasto: 02 - GASTO DE CAPITAL

Finalidad: 02 - DESARROLLO SOCIAL

Función: 02 - VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

SubFunción: 01 - URBANIZACIÓN

Eje Temático Plan Estatal: 504 - HIDALGO CON DESARROLLO SOSTENIBLE

Programa: K0020 - INVERSIÓN

SubPrograma: 40 - INVERSIÓN EN MUNICIPIOS

Objetivo: 004 - MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Política Sectorial: 00-NO APLICA

Estrategia: 00-NO APLICA

Línea de Acción: 00-NO APLICA

Beneficiario: K01 - HABITANTES - HABITANTES

Espacio Geográfico: 12039 - 12039 ATOTONILCO EL GRANDE

Indicador Estratégico

Objetivo Transversal





ID: R1335/08/06-2023

Página 3 de 3

Indicador de
Gestión

Meta ODS: 01 - IA - DESARROLLAR INFRAESTRUCTURAS FIABLES, SOSTENIBLES, RESILIENTES Y DE CALIDAD, INCLUIDAS INFRAESTRUCTURAS REGIONALES Y TRANSFRONTERIZAS, PARA APOYAR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EL BIENESTAR HUMANO, CON ESPECIAL HINCAPIÉ EN EL ACCESO EQUITATIVO Y ASEQUIBLE PARA TODOS

Indicador PED: 00-NO APLICA

Indicador Plan
Municipal MEJORAMIENTO DE CALLES

Responsables de la información:

C. HÉCTOR HUGO RAMÍREZ LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ATOTONILCO EL
GRANDE

Titular

JOSE LEONEL LOZADA SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Cédula Profesional: 9931755

Enlace



ID: R1335/08/06-2023

Página 1 de 14

Version:8

Fecha y hora de Impresión: 19/06/2023 01:14:21p. m.

Instancia Ejecutora

Unidad Responsable: Municipios

Unidad Presupuestal: Atotonilco el Grande

Obra / Acción

ID: R1335/08/06-2023 / CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CAMINO PRINCIPAL AL CONVENTO

I. Información general PPI

Tipo de PPI: Comunicaciones y transportes

SubClasificación:

Monto total de la Inversión

Monto total de inversión (con IVA, para registro)	\$397,248.14
Monto total de inversión (sin IVA, para evaluación)	\$342,455.29

Fuentes de Financiamiento

Origen	%	Monto (Incluye Iva)
Federal	0.00	\$0.00
Estatad	0.00	\$0.00
Municipal	100.00	\$397,248.14
Beneficiario	0.00	\$0.00
Recursos Propios	0.00	\$0.00
Inversión Otros	0.00	\$0.00
Total	100%	\$397,248.14

Horizonte de Evaluación

Inicio de ejecución	MES 01
Termino de ejecución	MES 02
Num de años de operación	25

Calendario de Inversión

Ejercicio Fiscal	Monto
2023	\$397,248.14



Localización Geográfica del Proyecto

Ubicación: Municipal

Región: XV - ATOTONILCO EL GRANDE

Municipio: 12 - 12 - Atotonilco el Grande


Localidad: 039 - Tiltepec

Barrio, Colonia, Ejido: TILTEPEC

Tipo de Localid POBLACIÓN RURAL

Localizacion:

El municipio de Atotonilco el Grande colinda al norte con los municipios de Metztlán y San Agustín Metzquitlán; al este con el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y con el municipio de Huasca de Ocampo; al sur con los municipios de Huasca de Ocampo, Omitlán de Juárez y Mineral del Chico; al oeste con los municipios de Mineral del Chico, Actopan y Metztlán. De acuerdo con los resultados que presentó la Encuesta Intercensal 2015 INEGI, el municipio cuenta con un total de 27,433 habitantes.



II. Alineación Estratégica

Federal

(en caso que aplique)

Estatad

Programa Relacionado	Objetivo/Estrategia	Linea de Acción
05 - Hidalgo con desarrollo sostenible	04 - Modernización, ampliación y conservación de carreteras	
04 - Infraestructura Sostenible		

Proyectos Relacionados

(en caso que aplique)



III. Análisis de la situación actual

Descripción de la Problemática:

En el municipio de Atotonilco el Grande, Hidalgo actualmente se cuenta con una cobertura de servicios básicos de agua potable de , drenaje, energía eléctrica, salud, comunicación, urbanización y educación , y hablando en materia de comunicaciones cuenta con 89 km de carretera, de los cuales 0.00 km pertenecen al troncal federal, comprendiendo dentro de éstos, los caminos de cuatro carriles de servicio de cuota y 20 km son carreteras, alimentadoras estatales y 54 km de caminos rurales.

El municipio presenta una diversidad de climas que va desde el templado subhúmedo con lluvias en verano, hasta el semiseco templado, predominando el primero en la superficie municipal. Su temperatura promedio mensual oscila entre los 12°C para los meses de diciembre y enero que son los más fríos del año y los 18°C para el mes de mayo que registra las temperaturas más altas.

La localidad de Tiltepec cuenta con los servicios básicos de agua potable, energía eléctrica, salud y educación en el camino principal al convento comunidad de Tiltepec tenemos la problemática que el camino se encuentra en pesimas condiciones por lo que en cuestiones de lluvia el camino es imposible de cruzar, los alumnos no pueden llegar a sus escuelas, las personas que se dedican al comercio les es imposible salir y llevar el sustento a casa así como en cualquier emergencia no puede acceder una ambulancia, patrulla o protección civil

Fotografías





Análisis de la Oferta Actual:





La Calle presenta las siguientes características:

- Longitud total: 100.00 mL
- Tramo Km. 0+000 al Km 0+100
- Número de carriles: 2
- Ancho de sección (m): 5.00 m
- Tipo de terreno: Plano
- Tipo de carretera: Tipo "D"
- Velocidad de operación: 10.00 km/hr
- Tiempo de recorrido: 36 segundos
- Superficie de rodamiento: Pavimento asfáltico
- IRI: 8
- Estado físico: En malas condiciones, tiene baches, desniveles y grava suelta
- Servicios públicos: Agua potable y Energía eléctrica

Análisis de la Demanda Actual:

BENEFICIARIOS:

- Directos: 128 habitantes
- Indirectos: 7261 habitantes
- Tránsito diario promedio anual (TDPA): 36 vehículos

CLASIFICACIÓN DEL AFORO VEHICULAR:

- Automóviles (a): 90%
- Camión Unitario: 7%
- Camión remolque (C-R) 3 %

IV. Análisis de la Situación Sin Proyecto

Medida	Impacto
Bacheo de calle	Reparación menor que consiste en el tendido de mezcla asfáltica solo en los "baches" (hoyos que se generan en la calle a causa del tránsito vehicular humedad, etc.) se hace generalmente cada 2 años el mantenimiento para poder transitar. EL MONTO DE LA MEDIDA DE OPTIMIZACIÓN ES: \$39,724.81

Análisis de la oferta sin proyecto *(considerando medidas de optimización)

La Calle presenta las siguientes características:

- Longitud total: 100.00 mL
- Tramo Km. 0+000 al Km 0+100
- Número de carriles: 2
- Ancho de sección (m): 5.00 m
- Tipo de terreno: Plano
- Tipo de carretera: Tipo "D"
- Velocidad de operación: 20.00 km/hr
- Campo de recorrido: 18 segundos
- Superficie de rodamiento: Pavimento asfáltico
- IRI: 6
- Estado físico: Regular, sin baches, pero con hundimientos y líneas de escurrimientos, pero en un futuro con el periodo de lluvias al no realizarse adecuadamente el trabajo volverán a surgir baches, el agua arrastra el material depositado en los mismos. Con el tiempo de vida útil de 2 años. Servicios básicos disponibles: Agua Potable, electrificación, salud y educación.



Análisis de la demanda sin proyecto *(considerando medidas de optimización)

- BENEFICIARIOS:
- Directos: 128 habitantes
 - Indirectos: 7261 habitantes
 - Tránsito diario promedio anual (TDPA): 36 vehículos
- CLASIFICACIÓN DEL AFORO VEHICULAR:
- Automóviles (a): 90%
 - Camión Unitario: 7%
 - Camión remolque (C-R) 3 %

*Se deberá realizar la estimación de los bienes y servicios relacionados con el PPI, proyectado a lo largo del horizonte de evaluación, considerando las optimizaciones identificadas.

V. Alternativas de Solución

Descripción	Costo
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CAMINO PRINCIPAL AL CONVENTO	\$397,248.14
CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFALTICA	\$600,000.00

Justificación de técnica y/o económica de la alternativa seleccionada*

La opción más viable es la 1: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CAMINO PRINCIPAL AL CONVENTO , tomando en cuenta lo siguiente:

- Técnicamente: El pavimento hidráulico posee mayor resistencia a las presiones de arranque, frenado y circulación, además de durabilidad en la superficie de rodamiento a diferencia del asfalto, ya que este tiende a sufrir de baches en muy poco tiempo y encharcamiento. Por otro lado, el pavimento hidráulico tiene la función estructural de soportar y distribuir la carga de los vehículos hacia las capas inferiores del pavimento, también el mantenimiento de este es de cada 25 años, en cambio el del asfalto es cada 5 años, además de que requiere de mano de obra especializada. Cabe mencionar que el asfalto retiene la temperatura unas horas después de ocultarse el sol, lo cual aumenta la temperatura ambiental, y el pavimento hidráulico en cambio enfría en pocos minutos, además de que mejora la visibilidad nocturna. En cuanto al aspecto constructivo, el pavimento hidráulico será regido bajo las normas y reglamentos de la instancia correspondiente SCT (N-CTR-CAR-1-04-009/06) respetando los valores específicos de diseño y calidad de los materiales en la ejecución, así como la calidad de los agregados pétreos bajo la norma N-CTM-2-02-002/02, los materiales pétreos se encuentran en la misma zona por lo cual se reducen y tiempo de ejecución, además por ser una obra que no requiere de mano de obra especializada.
- Económicamente: El empedrado tiene el mayor monto de inversión en su construcción, pero la durabilidad de uso es mayor, así como también su mantenimiento es menor y de bajo costo; se reducirán costos en el traslado, así como el mantenimiento en los vehículos que transitan en esta avenida. En cambio, el Pavimento Asfáltico tiene un menor costo de inversión, pero su durabilidad es mucho menor, y por ende su costo de mantenimiento es más elevado que el pavimento hidráulico.

Por tanto, en términos generales el pavimento hidráulico (opción 1) es la alternativa adecuada para esta obra por los beneficios que otorga, además el mantenimiento no es tan constante como el que necesita el asfalto, y esa es otra gran ventaja.


*Se deberán cuantificar sus costos y describir los criterios técnicos y económicos de la selección utilizados para determinar esta alternativa.



VI. Análisis de la Situación con Proyecto

Descripción General del Proyecto:

LA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CAMINO A PRINCIPAL AL CONVENTO, TIENE UNA LONGITUD DE 100.00 METROS LINEALES POR UN ANCHO DE 5.00 METROS CUBRIENDO UN ÁREA DE 500.00 M² Y EN EL CUAL SE REALIZAN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO (500.00 M³), EXCAVACIÓN DE CORTE EN CAJA CON MAQUINARIA EN TERRENO TIPO II (75.00 M³), RECOMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA PARA EL 95% (75.00 M³), AGUA UTILIZADA EN COMPACTACIÓN (22.50 M³) Y EMPEDRADO DE PIEDRA BOLA RIO SELECCIONADA ASENTADO CON CONCRETO $f_c = 200$ KG/CM². Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3 DE 20 cm. DE ESPESOR



Descripción de los componentes



Componente	Descripción	Cantidad	Costo Unitario	Monto
PRELIMINARES	009-F.03 RECOMPACTACIONES: A) ESCARIFICADO, DISGREGADO, ACAMELLONADO POR ALAS DE LA CAPA SUPERIOR DE LA SUBRASANTE EXISTENTE EN CORTES Y TERRAPLENES CONSTRUIDOS CON ANTERIORIDAD, Y SU POSTERIOR TENDIDO Y COMPACTACIÓN. 1) PARA 90%	75.00	151.95	11,396.0
ALBAÑILERIA	EMPEDRADO DE PIEDRA BOLA RIO SELECCIONADA ASENTADO CON CONCRETO fc= 200 KG/CM2. Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3 DE 20 cm. DE ESPESOR; INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS LOCALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	500.00	649.39	324,695.0
MAMPARA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	1.00	6,364.24	6,364.2
Total		576.00	7,165.58	342,455.2
Deducciones:		IVA 16%		54,792.85
Gran Total:				397,248.14

Aspectos Técnicos:

El proyecto cumple con las normas y reglamentos de construcción que se utilizan en el estado y sus municipios y reglamentos de construcción de las instancias pertinentes norma SCT para la construcción de pavimentos asfálticos .

Libro: CTR. CONSTRUCCIÓN N-CTR-CAR-1-04-009/06
Tema: CAR. Carreteras / Parte: 1. CONCEPTOS DE OBRA
Título: 04. PAVIMENTOS / Capitulo: 009

Aspectos Ambientales:

NO APLICA OPINIÓN TÉCNICA O DICTAMEN AMBIENTAL, DE ACUERDO CON EL OFICIO SEMARNATH/DGNA-/2023 EMITIDA POR SEMARNATH CON FECHA DE 04 DE ENERO DE 2023



Aspectos Legales:

LA OBRA SE CONSTRUYE SOBRE EL CAMINO DE TERRACERÍA, UTILIZANDO EL DERECHO DE VÍA.

Micro



Coordenadas

Latitud	Longitud	Localidad
20.32711	-98.68656	INICIO
20.32804	-98.68658	FINAL

Análisis de la Oferta:



- Longitud total: 100.00 mL
- Tramo Km. 0+000 al Km 0+100
- Número de carriles: 2
- Ancho de sección (m): 5.00 m
- Tipo de terreno: Plano
- Tipo de carretera: Tipo "D"
- Velocidad de operación: 30 km/hr
- Tiempo de recorrido: 12 segundos
- Superficie de rodamiento: empedrado
- IRI: 4
- Estado físico: obra nueva de 100 metros lineales de empedrado de 20 cm de espesor sin undimiento, con superficie plana y en optimas condiciones para su rodamiento
- Servicios públicos: Agua potable y Energía eléctrica

Análisis de la Demanda:

BENEFICIARIOS:

- Directos: 128 habitantes
- Indirectos: 7261 habitantes
- Tránsito diario promedio anual (TDPA): 36 vehículos

CLASIFICACIÓN DEL AFORO VEHICULAR:

- Automóviles (a): 90%
- Camión Unitario: 7%
- Camión remolque (C-R) 3 %

Diagnóstico de la Situación con Proyecto:

La realización de esta obra permite cumplir el propósito de hacer seguro y eficiente el movimiento de bienes y personas, que circulan a través de la calle, ya que se tienen beneficios para los usuarios al lograrse mayores velocidades de desplazamientos, lo que contribuye a la disminución de costos de operación vehicular y tiempos de recorrido.

En síntesis, con este empedrado, la operación del tránsito se ve beneficiada en los siguientes aspectos:

- Reducción en los tiempos de recorrido
- Reducción en los costos de operación de los diferentes tipos de vehículos
- Mayor comunicación entre calles secundarias y terciarias
- Mejora de los niveles de servicio
- Disminución de la contaminación ambiental por gases y por ruido
- Mejora de la imagen urbana
- Mejora de la calidad de vida
- Agilización del traslado de los que transitan por esa calle
- Generando una calle más segura
- Disminución del riesgo de accidentes
- Mejora los niveles de servicio



Metas/Beneficiarios

Metas

Tipo de Población: K-Habitantes
Tipo de Beneficiario: 1-Habitantes
Unidad: METRO CUADRADO
Cantidad: 500

Beneficiarios

	Hombres	Mujeres
Población Objetivo:	139	162
Beneficiarios Atendidos:	0	0
Beneficiarios Directos:	139	162
Beneficiarios Por Atender:	0	0

Indicadores Sociales INEGI/CONEVAL

Carencias Generales del Sitio

Tipo de Servicio	Municipal		LOCALIDAD		Observaciones
	Cobertura	Calidad	Cobertura	Calidad	
Agua Potable	85	BUENA	84	BUENA	
Drenaje	77	REGULAR	58	MALA	
Electrificación	94	BUENA	93	BUENA	
Salud	69	REGULAR	76	REGULAR	
Educación	91	BUENA	92	BUENA	

Indicador de Carencias:

ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA





VII. Identificación y Cuantificación de Costos y Beneficios

Solo para aquellos proyectos de infraestructura económica con un monto de inversión mayor a 30 mdp y hasta 50 mdp, se deberá incluir el Anexo 1 (Cuantificación de costos, beneficios y cálculo de indicadores) como parte de la Ficha Técnica. adicionalmente a la siguiente información:

Tipo de Costo	Descripción y temporalidad	Meta	Importe	Periodicidad
Costo de Mantenimiento	REPOSICIÓN DE PIEDRAS DESPRENDIDAS O SUELTAS	500 m2	\$ 9,832.45	CADA 5 AÑOS
Inversión	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CAMINO PRINCIPAL AL CONVENTO	500	\$ 397,248.14	UNICA

VIII. Identificación de Beneficios

Beneficio	Descripción	Periodicidad
SOCIAL	Con el proyecto propuesto se mejoran los tiempos de traslado de los diferentes tipos de vehículos, por ende, se reducirá el desgaste de rodamiento, así también permite una mejor comunicación entre calles secundarias y terciarias, disminuye la contaminación ambiental por gases y por ruido, lo cual es muy importante.	ANUAL (Generados durante la vida útil del proyecto)
ECONÓMICO	Se reducen costos de operación, como mantenimiento de amortiguadores y suspensiones de los diferentes tipos de vehículos y se reducen los gastos por accidentes automovilísticos y accidentes peatonales.	ANUAL (Generados durante la vida útil del proyecto)

*Se refiere a costos de Inversión, operación o mantenimiento

** Justificar en caso de difícil cuantificación y/o valoración

IX. Consideraciones Generales

Con la construcción de EMPEDRADO EN CAMINO PRINCIPAL AL CONVENTO, municipio de Atotonilco el grande, Hidalgo, se tiene una acción colectiva asentada en el plan de desarrollo estatal, así también con una importante y afectiva participación ciudadana plural e incluyente. de ahí depende que se puedan beneficiar a los municipios rurales y urbanos de cada región mediante los objetivos, estrategias y acciones de gobierno. de igual manera en el presente proyecto se toma en cuenta la imagen urbana y la sostenibilidad del desarrollo empático con el entorno, además de la relación integral entre el progreso económico, la preservación de la vida y la disminución de la desigualdad social. permitiendo con la ejecución de este, en conjunto con todo lo antes mencionado y de los requerimientos, así como atendiendo la principal problemática el cumplimiento la alineación y objetivos del plan de desarrollo del Estado de Hidalgo.

Responsable de la información

Ramo: Aportaciones Federales
Entidad: Hidalgo
Área responsable: 60 - Municipios 12 - Atotonilco el Grande



INDICADOR DE RESULTADOS

Organo Superior	60 - Municipios		
Unidad responsable	12 - Atotonilco el Grande		
Nombre del Indicador:			
Definición de Indicador	Método de Cálculo	Meta del Indicador	Fuente de Información del Indicador
	Algoritmo	Linea Base: Meta del Proyecto: Tiempo de Ejecución: Tiempo de Medición	

Objetivo General del Plan Estatal de Desarrollo

