

DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

PACHUCA DE SOTO, HGO., A 29 DE NOVIEMBRE DE 2023
ID R3855/14/11-2023
DGVTEYP/V/R33/03405/2023

C. HÉCTOR HUGO RAMÍREZ LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ATOTONILCO EL GRANDE

Ejercicio Fiscal: 2023
Unidad Responsable: Municipios
Unidad Presupuestal: Atotonilco el Grande
Programa Sectorial: 20 - Inversión
Programa Presupuestario: Inversión en Municipios
Oficio y/o Solicitud: , de fecha 29 de noviembre de 2023

Datos Generales de la Obra / Acción

Ubicación: REGION XV - ATOTONILCO EL GRANDE - 12 - Atotonilco el Grande - 011 - Montecillos
Barrio, Colonia, Ejido: CENTRO
Nombre de la Obra / Acción: CONSTRUCCION DE BASE PARA TANQUE CISTERNA MONTECILLOS
Modalidad de Ejecución: C - Contrato

Estructura Financiera

Inversión Total	Inversión Federal	Inversión Estatal	Inversión Municipal	Inversión Beneficiarios	Inversión Rec. Propios	Inversión Otros
\$193,142.50	\$0.00	\$0.00	\$193,142.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Fuente de Financiamiento			FAISM			

Programa Municipal: SC - AGUA POTABLE

Resolución: VIABLE DE TRAMITACIÓN

El presente documento administrativo No es un Oficio de Autorización de Recursos, es el resultado del estudio de factibilidad que se realizó al expediente técnico, con base en la información presentada por la Unidad Presupuestal, quien tiene la responsabilidad absoluta de su contenido y veracidad.



ING. ELISEO VITE RAMOS / DIRECTOR GENERAL
CxEDPstKmq9Aii96lj2wUW1pDCTb8Va5ycKW0ra1n8Lg9yVnNZp24q3E6Nfz0HUvVZTNMcJT1AbJfG4
Q1K4eWPeUcwAHVjnn2PrIs+KwNawBh3miDmm4BpCu4RIHDhnl9PlmgQ6zbBEYe75Xg4DmIW92hng
4v+m14V8+k65iR+rdIA78Disk59yLuj77m9bHLTga5yIIPd5BnZuillECLxy6Ep6RnCs06rq
IkU95gWs18u3HUWneM+zH44qxRLpIE7b1gGR+Jm+JfNmTpYohBccR3g4Zl6wDXcCevnWCix
WVc6RO3ad29CnQEHXsAvV9FLVZlCa==
VIRE5108281L8 29/11/2023 01:34:44 p. m.

ARQ. MEYLAN ESPEJEL MORENO / DIRECTORA DE VALIDACION DOCUMENTAL
FklfUTCtoIXOW3HKVwNcZHXWnhbr+Jg3KsA3KVeFoKZo/YC4fvkRgJGxZysvEZ08wwJoNvLFZE1tfRza
xibUCVp9vDhyPohTL36kDr1o1VRCoJ1C5lw+sr7y0u4S1L0V8b6Kgb2pKgo0P2WHLCb0yFv69Uz
7v4E9QmV6kdEmV0eMc9JgCvOv4J+HlLayWivv5SWOMKTL2q174Gei7kZ22yIkHVv3Hqra6Szv7
1dBASiYLB78DlTck4h1AaSmArVawiuMG41F8EL827RSiyON78eSdclEHQ6Liz5BnF5UqJO
pPeGcRICBYs80KIQtpFCYB735HekQ==
EEMM780718H25 29/11/2023 11:06:08 a. m.

ARQ. LUIS TREJO SALINAS / DIRECTOR DE VALIDACION TECNICA
I2B0rr8E4OU3zZu0ZKU5fLZrgAPCYmxtt0GeYxYDEx97wRymplJvhjMpWJ6ZY4Gco5WYTeCnau4yuAvk
e5KFbq4TM6ykr/aXWcnRMGwrsr270U06f0CZzpxy1x1Lmwlfj056Vgd9kmvnmPpQyv6S9PgWsr
4wwOrgGfka2K++n2BUJcPSoIaV4b5TH3aIkCCxTXBqzHFbXlentLTU6u+XE81a1fM0Vxmmgpo9
WEp0Hh+iiV4rxPpZDy0mceeOzrAH+xpYCdYvq5jWPkr/sil1Ppd27mxd1IU++R5Nyp7DPy3LC/0
q5VaY0d/9e5waCQjYTPPE19b9MYQTA==
TESL770825JV3 29/11/2023 12:37:40 p. m.

ING. ARMANDO HERNANDEZ GONZALEZ / DIRECTOR DE VALIDACION SOCIOECONOMICA
grdj63+WayT2ZnDOAg3eKF2+XjUGK2UEGYcGPxFTQOigXihLT6zRRePBMxizro64hv9fmmw7JrFWe7aY
KUA6GkyoUGEIXED9lSERW8nuJkFXnxy2dHXG0lUw+8kT5ojW7skcojQ+AcqXWQIhHIsOxvpaan
J2rU6s7oBw6QAA8gY/P5EMiu9Ma12fIC6iGyTZaNB0iETHHKCOXMsYJaw0Mlo+OVidNnkHxC3SD
ReqKLy3bspskDbWARhUJxe/qgtA5Y8dNrnagOnA0dUZDp7547Nk8cO6Gqfqb6BIMfeEzAzRTev
+UGdQm6k9yDnL06PD/xw3N7rRtRyuoNg==
HEGA710618218 29/11/2023 01:23:18 p. m.

ID: R3855/14/11-2023

Página 1 de 3

Instancia Ejecutora

Unidad Responsable: 60 - MUNICIPIOS
Unidad Presupuestal:12 - ATOTONILCO EL GRANDE

Obra / Acción

ID: R3855/14/11-2023 /CONSTRUCCION DE BASE PARA TANQUE CISTERNA MONTECILLOS

Datos Generales

FECHA DE INGRESO: 14/11/2023

Tipo de Solicitud:	FONDOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL	EJERCICIO FISCAL:	2023
Nombre de la Obra:	CONSTRUCCION DE BASE PARA TANQUE CISTERNA MONTECILLOS		
Descripción:	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINACO DE 3000 LTS Y CONSTRUCCIÓN DE BASE DE PIEDRA PARA SU COLOCACIÓN INCLUYE MAMPARA INFORMATIVA EXCAVACIÓN PARA DESPLANTE EN MATERIAL TIPO II.		
Modalidad de Ejecución:	Contrato		
Tipo de Obra:	Construccion		

Estructura Financiera

	INVERSIÓN
FEDERAL	\$0.00
ESTATAL	\$0.00
MUNICIPAL	\$193,142.50
OTROS	\$0.00
TOTAL:	\$193,142.50

Calendario de Inversión

Número de Meses 2

MUNICIPAL													
Partida	Mes 01	Mes 02	Mes 03	Mes 04	Mes 05	Mes 06	Mes 07	Mes 08	Mes 09	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Total
614001	1,409.19	191,733.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,142.50
TOTAL	1,409.19	191,733.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,142.50
TOTAL	1,409.19	191,733.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,142.50



ID: R3855/14/11-2023

Página 2 de 3

Clasificación Contable Presupuestal

Obra: - Obra - Construcciones en Proceso en Bienes del Dominio Público

Alineación PED

Ejercicio Fiscal: 2023

Ramo: 36 - INVERSIÓN EN MUNICIPIOS

Unidad Responsable: 60 - MUNICIPIOS

Unidad Presupuestal: 12 - ATOTONILCO EL GRANDE

Fuente de Financiamiento:

Tipo de Gasto: 02 - GASTO DE CAPITAL

Finalidad: 02 - DESARROLLO SOCIAL

Función: 02 - VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

SubFunción: 03 - ABASTECIMIENTO DE AGUA

Eje Temático Plan Estatal: 504 - HIDALGO CON DESARROLLO SOSTENIBLE

Programa: K0020 - INVERSIÓN

SubPrograma: 40 - INVERSIÓN EN MUNICIPIOS

Objetivo: 001 - DISMINUCIÓN DE LA CARENCIA POR ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS

Política Sectorial: 00-NO APLICA

Estrategía: 00-NO APLICA

Línea de Acción: 00-NO APLICA

Beneficiario: K01 - HABITANTES - HABITANTES

Espacio Geográfico: 12011 - 12011 ATOTONILCO EL GRANDE

Indicador Estratégico

Objetivo Transversal



ID: R3855/14/11-2023

Página 3 de 3

Indicador de
Gestión

Meta ODS: 01 - FA - LOGRAR EL ACCESO UNIVERSAL Y EQUITATIVO AL AGUA POTABLE SEGURA Y ASEQUIBLE PARA TODOS.

Indicador PED: 00-NO APLICA

Indicador Plan
Municipal ACCESO AL AGUA PARA TODOS

Responsables de la información:

C. HÉCTOR HUGO RAMÍREZ LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ATOTONILCO EL
GRANDE

Titular

JOSE LEONEL LOZADA SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Cédula Profesional: 9931755

Enlace



ID: R3855/14/11-2023

Página 1 de 13

Version:4

Fecha y hora de Impresión: 29/11/2023 01:34:37p. m.

Instancia Ejecutora

Unidad Responsable: Municipios

Unidad Presupuestal: Atotonilco el Grande

Obra / Acción

ID: R3855/14/11-2023 / CONSTRUCCION DE BASE PARA TANQUE CISTERNA MONTECILLOS

I. Información general PPI

Tipo de PPI: Vivienda

SubClasificación:

Monto total de la Inversión

Monto total de inversión (con IVA, para registro)	\$193,142.50
Monto total de inversión (sin IVA, para evaluación)	\$166,502.16

Fuentes de Financiamiento

Origen	%	Monto (Incluye Iva)
Federal	0.00	\$0.00
Estatad	0.00	\$0.00
Municipal	100.00	\$193,142.50
Beneficiario	0.00	\$0.00
Recursos Propios	0.00	\$0.00
Inversión Otros	0.00	\$0.00
Total	100%	\$193,142.50

Horizonte de Evaluación

Inicio de ejecución	MES 01
Termino de ejecución	MES 02
Num de años de operación	20

Calendario de Inversión

Ejercicio Fiscal	Monto
2023	\$193,142.50



Localización Geográfica del Proyecto

Ubicación: Municipal

Región: XV - ATOTONILCO EL GRANDE

Municipio: 12 - 12 - Atotonilco el Grande

Localidad: 011 - Montecillos

Barrio, Colonia, Ejido: CENTRO

Tipo de Localid POBLACIÓN RURAL

Localizacion:

El municipio de Atotonilco el Grande colinda al norte con los municipios de Metztitlán y San Agustín Metzquitlán; al este con el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y con el municipio de Huasca de Ocampo; al sur con los municipios de Huasca de Ocampo, Omitlán de Juárez y Mineral del Chico; al oeste con los municipios de Mineral del Chico, Actopan y Metztitlán. De acuerdo con los resultados que presentó la Encuesta Intercensal 2015 INEGI, el municipio cuenta con un total de 27,433 habitantes.



II. Alineación Estratégica

Federal

(en caso que aplique)

Estatad

Programa Relacionado	Objetivo/Estrategia	Linea de Acción
05 - Hidalgo con desarrollo sostenible	01 - Disminución de la carencia por acceso a los servicios básicos	
04 - Infraestructura Sostenible		

Proyectos Relacionados

(en caso que aplique)



III. Análisis de la situación actual

Descripción de la Problemática:

El municipio de Atotonilco el Grande y sus comunidades con el transcurso de los años ha venido sufriendo una expansión en la mancha urbana y como consecuencia de esto la falta de servicios de infraestructura básica, como lo es pavimentar una calle ó un camino es fundamental, es necesario la implementación de esta obra que consigo traerá muchos beneficios para las numerosas

familias de las comunidades del municipio.

El Municipio de Atotonilco el Grande en toda su extensión cuenta con un clima templado semi -frío, con una temperatura media anual de 15° C y una precipitación pluvial anual de 400 a 1000 milímetros.

La Localidad de Novillero tiene deficit en el servicio de agua potable, la problemática que enfrenta esta localidad, es ne están creciendo constantemente las familias y la cantidad de agua a utilizar es mucho mayor a la suministrada, el suministro agua solo se realiza un día a la semana, por lo que las familias requieren de almacenar para poder realizar sus actividades cotidianas durante el resto de la semana.

La localidad de Montecillos cuenta con una cobertura de servicios básicos en Agua Potable , Drenaje, Electrificación, Salud, Comunicación (Telefonía u Otro), Urbanización y Educación

Fotografías





Análisis de la Oferta Actual:

La comunidad de montecilos tiene las siguientes características:

? Tipo de terreno: Lomerio suave.

? Tipo de materia : II

? Aspectos Fisicos : línea y red de distribución de agua potable existente, es de sistema manguera, que ya cumplió, su vida útil, en mal estado, no se cuenta con toma domiciliaria, dentro del predio particular de cada vivienda Se cuenta con camino de terracería, no hay drenaje.

Análisis de la Demanda Actual:

? Beneficiarios Directos: 10 Habitantes

? Beneficiarios Indirectos: 40 Habitantes.



IV. Análisis de la Situación Sin Proyecto

Medida	Impacto
suministro de pipas de agua	consiste en suministrar 2 pipas de agua cada semana, repartida en todas las viviendas que requieran el servicio. EL MONTO DE LA MEDIDA DE OPTIMIZACIÓN ES: 19314.250

Análisis de la oferta sin proyecto *(considerando medidas de optimización)

Lugar donde se ubica la otra tiene las siguientes características:

? Tipo de terreno: Lomerio suave.

? Tipo de material: tipo II

? Aspecto Físico: El suministro de las pipas soluciona el problema de forma regular, y temporal, los beneficiarios que tengan donde almacenar no van a tener problema y los que no tengan, seguirán con el mismo problema.

Se cuenta con caminos de terracería, electricidad, no hay drenaje, línea y red de distribución de agua potable. Se cuenta con toma domiciliaria, dentro del predio particular de cada vivienda

Análisis de la demanda sin proyecto *(considerando medidas de optimización)

? Beneficiarios Directos: 10 Habitantes

? Beneficiarios Indirectos: 40 Habitantes.

*Se deberá realizar la estimación de los bienes y servicios relacionados con el PPI, proyectado a lo largo del horizonte de evaluación, considerando las optimizaciones identificadas.

V. Alternativas de Solución

Descripción	Costo
construcción de base para tanque cisterna montecillos	\$193,142.50
construcción de cisterna de concreto armado montecillos	\$361,905.02

Justificación de técnica y/o económica de la alternativa seleccionada*

Se elige la Alternativa 1 debido a que es la mejor opción para satisfacer la necesidad planteada en la comunidad, el proyecto consiste en la construcción de base para tanques cisternas en montecillos.

Aspectos Técnicos: La construcción de tanques cisternas es mejor opción que realizar construcción de una cisterna de concreto, si no se realiza bien el sistema constructivo, el agua se puede filtrar y se le tendría que poner biotopismo o azulejo para corregir el agrietamiento, en cambio los tinacos cisternas son de gran resistencia al intemperie y es fabricada con la mejor calidad de polietileno, tiene protección antibacterial, garantizando almacenamiento de agua potable. Además es imposible que sufra daños o grietas en las paredes y piso de la cisterna y es más fácil para darle su mantenimiento.

Aspectos Económicos: La construcción de tanques cisternas, es más barato y cuestionable, que la construcción de cisternas de concreto armado, con la ejecución de los tanques cisternas se logran ahorros considerables en los tiempos de construcción, debido a que son más prácticos y fácil instalación, además de los ahorros significativos en el mantenimiento, en cambio a la cisterna de concreto armado, su tiempo de construcción es mayor pronunciado, generando costos considerables, no olvidando de su mantenimiento, con algún recubrimiento, lo cual generaría un mayor costo."

*Se deberán cuantificar sus costos y describir los criterios técnicos y económicos de la selección utilizados para determinar esta alternativa

*Se deberán cuantificar sus costos y describir los criterios técnicos y económicos de la selección utilizados para determinar esta alternativa.



VI. Análisis de la Situación con Proyecto

Descripción General del Proyecto:

SUMNISTRO COLOCACION DE TINACO DE 3000 LTS Y CONSTRUCCION DE BASE DE PIEDRA PARA SU COLOCACION INCLUYE MAMPARA EXCAVACION PARA DESPLANTE EN MATERIAL TIPO II.



Descripción de los componentes



Componente	Descripción	Cantidad	Costo Unitario	Monto
PRELIMINARES	EXCAVACION A MANO, MATERIAL SECO TIPO II, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA,	6.12	230.25	1,409.1
ALBAÑILERIA	CIMENTOS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA, PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA, LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA	38.03	2,102.47	79,957.1
MUEBLES	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO VERTICAL DE 3,000.00 LTS. DE CAPACIDAD, ROTOPLAS; INCLUYE: VALVULA ESFERA DE 1/2", CONECTOR R/EXT. DE 3/4", ACCESORIOS, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	10.00	7,877.88	78,778.8
MAMPARA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1 1/2" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1 1/2" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION; INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	1.00	6,357.03	6,357.0
Total		55.15	16,567.63	166,502.1
Deducciones:		IVA 16%		26,640.34
Gran Total:		193,142.50		

Aspectos Técnicos:
EL PROYECTO CUMPLE CON LAS NORMAS Y REGLAMENTOS DE CONSTRUCCIÓN QUE SE UTILIZAN EN EL ESTADO Y SUS MUNICIPIOS Y REGLAMENTOS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTANCIAS PERTINENTES NORMA SCT PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS HIDRÁULICOS LIBRO: CTR. CONSTRUCCIÓN N-CTR-CAR-1-04-009/06 TEMA: CAR. CARRETERAS PARTE: 1. CONCEPTOS DE OBRA TÍTULO: 04. PAVIMENTOS CAPÍTULO: 009. CARPETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO. CONSIDERANDO LOS BENEFICIOS QUE PROPORCIONA AL USUARIO UNA SUPERFICIE DE RODADURA UNIFORME, BIEN DRENADA, RESISTENTE AL DERRAPAMIENTO, CÓMODA, SEGURA Y ADEMÁS SOPORTA Y DISTRIBUYE LA CARGA DE LOS VEHÍCULOS HACIA LAS CAPAS INFERIORES DEL PAVIMENTO ES FACTIBLE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO.

Aspectos Ambientales:
NO APLICA OPINIÓN TÉCNICA O DICTAMEN AMBIENTAL, DE ACUERDO CON EL CIRCULAR SEMARNATH/DGNA-021/2023 emitida por la SEMARNATH con fecha del 4 de enero de 2023



Aspectos Legales:

LA OBRA OBRA SE CONSTRUIRA SOBRE CAMINO DE TERRACERIA, POR LO QUE ES SOBRE DERECHO DE VIA, NO AFECTA A TERCERAS PERSONAS

Micro



Coordenadas

Latitud	Longitud	Localidad
20.2888002074474	-98.61676855599049	1
20.2861948744957	-98.60875729323536	2
20.2808217542905	-98.61149650202206	3
20.2936306506676	-98.60646197984546	4
20.2952228915781	-98.60744829516005	5
20.2956150235423	-98.60596326279294	6
20.3019113921165	-98.6065639507532	7
20.3024359694379	-98.60630697668823	8
20.2930652919710	-98.60286309697493	9
20.2940916911075	-98.60246988899095	10

Análisis de la Oferta:



La construcción de base para tanques cisterna se logran las siguientes características:

? Tipo de terreno: Lomerío suave.

? Tipo de material: Tipo II

? Estado físico: Construcción de muros de piedra brasa de la región, de 40 cm de espesor, base de concreto armado de 10cm, sistema de 3 mil litros de polietileno, válvulas de vaciado, flotador además cabe mencionar que queda en óptimas condiciones para su uso.

Se cuenta con caminos de terracería, electricidad, no hay drenaje, línea y red de distribución de agua potable. Se cuenta con toma domiciliaria, dentro del predio particular de cada vivienda.

Análisis de la Demanda:

? Beneficiarios Directos: 10 Habitantes

? Beneficiarios Indirectos: 40 Habitantes.

Diagnóstico de la Situación con Proyecto:

La realización de esta obra permite cumplir el propósito de dotar de un mejor servicio de agua potable.

En síntesis, con la construcción de tanques cisterna, cumple con los siguientes aspectos:

- Servicio de almacenamiento de agua potable.
- Reducción en los costos en la adquisición de agua de pipa.
- Contar con agua limpia y purificada, libre de bacterias.
- Mejorar los niveles de servicio.
- Mejora la imagen urbana.
- Mejora la calidad de vida.

Metas/Beneficiarios

Metas

Tipo de Población:	K-Habitantes
Tipo de Beneficiario:	1-Habitantes
Unidad:	PIEZA
Cantidad:	10

Beneficiarios

	Hombres	Mujeres
Población Objetivo:	4	6
Beneficiarios Atendidos:	0	0
Beneficiarios Directos:	4	6
Beneficiarios Por Atender:	454	451

Indicadores Sociales INEGI/CONEVAL

Carencias Generales del Sitio



Tipo de Servicio	Municipal		LOCALIDAD		Observaciones
	Cobertura	Calidad	Cobertura	Calidad	
Agua Potable	85	BUENA	88	BUENA	
Drenaje	77	REGULAR	60	REGULAR	
Electrificación	94	BUENA	94	BUENA	
Salud	69	REGULAR	81	BUENA	
Educación	91	BUENA	89	BUENA	

Indicador de Carencias:

ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA



VII. Identificación y Cuantificación de Costos y Beneficios

Solo para aquellos proyectos de infraestructura económica con un monto de inversión mayor a 30 mdp y hasta 50 mdp, se deberá incluir el Anexo 1 (Cuantificación de costos, beneficios y cálculo de indicadores) como parte de la Ficha Técnica. adicionalmente a la siguiente información:

Tipo de Costo	Descripción y temporalidad	Meta	Importe	Periodicidad
Inversión	CONSTRUCCION DE BASE PARA TANQUES CISTRNAS MONTEVILLOS	P-10.00	\$ 193,142.50	UNICA
Costo de Mantenimiento	LIMPIEZA DE TANQUES CISTERNAS	10 PIEZAS	\$ 2,500.00	UNA VEZ CADA 2 AÑOS

VIII. Identificación de Beneficios

Beneficio	Descripción	Periodicidad
Económico	Esta obra tendrá una mejoría en la economía de la población ya que no se preocuparan por comprar pipas de agua potable, para subsanar el contar con agua potable toda la semana, ademas de un logro importante en el crecimiento de la plusvalía de la localidad	ANUAL (Generados durante la vida útil del proyecto)
Social	Con esta obra se acelerara el bienestar social de la comunidad, el cual se ve reflejado en el beneficio básico, que es el contar con agua potable, toda la semana y un mejor desarrollo ala vivienda, tendrá una mejor imagen la comunidad, se mejoraran los servicios básicos y también la calidad de vida sera mucho mejor.	ANUAL (Generados durante la vida útil del proyecto)

*Se refiere a costos de Inversión, operación o mantenimiento

** Justificar en caso de difícil cuantificación y/o valoración

IX. Consideraciones Generales

Esta obra es de suma importancia ya que se solventaran muchas necesidades básicas, dotar con el servicio de agua potable y principalmente se mejorara el bienestar de los hogares, no tendrán que preocuparse por comprar pipas de agua potable y así dar una mayor calidad de vida para los usuarios, se logra un bienestar en la económicas de cada una de las familias y en lo social, en este tipo de proyecto se cumplen con los objetivos requeridos del PLAN ESTATAL DE DESARROLLO y así como ayudar al oecimiento de la infraestructura de los servicios básicos del estado.

Responsable de la información

Ramo: Aportaciones Federales
Entidad: Hidalgo
Área responsable: 60 - Municipios 12 - Atotonilco el Grande



INDICADOR DE RESULTADOS

Organo Superior	60 - Municipios		
Unidad responsable	12 - Atotonilco el Grande		
Nombre del Indicador:			
Definición de Indicador	Método de Cálculo	Meta del Indicador	Fuente de Información del Indicador
	Algoritmo	Linea Base:	
		Meta del Proyecto:	
		Tiempo de Ejecución:	
		Tiempo de Medición	

Objetivo General del Plan Estatal de Desarrollo

