

DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

PACHUCA DE SOTO, HGO., A 04 DE DICIEMBRE DE 2023
ID R3789/13/11-2023
DGVTEYP/V/R33/03583/2023

C. HÉCTOR HUGO RAMÍREZ LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ATOTONILCO EL GRANDE

Ejercicio Fiscal: 2023
Unidad Responsable: Municipios
Unidad Presupuestal: Atotonilco el Grande
Programa Sectorial: 20 - Inversión
Programa Presupuestario: Inversión en Municipios
Oficio y/o Solicitud: , de fecha 4 de diciembre de 2023

Datos Generales de la Obra / Acción

Ubicación: REGION XV - ATOTONILCO EL GRANDE - 12 - Atotonilco el Grande - 001 - Atotonilco el Grande
Barrio, Colonia, Ejido: CHICHIPICO
Nombre de la Obra / Acción: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE FRAY JUAN DE SEVILLA
Modalidad de Ejecución: C - Contrato

Estructura Financiera

Inversión Total	Inversión Federal	Inversión Estatal	Inversión Municipal	Inversión Beneficiarios	Inversión Rec. Propios	Inversión Otros
\$308,160.70	\$0.00	\$0.00	\$308,160.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Fuente de Financiamiento			FAISM			

Programa Municipal: SE - URBANIZACION
Resolución: VIABLE DE TRAMITACIÓN

El presente documento administrativo No es un Oficio de Autorización de Recursos, es el resultado del estudio de factibilidad que se realizó al expediente técnico, con base en la información presentada por la Unidad Presupuestal, quien tiene la responsabilidad absoluta de su contenido y veracidad.



ING. ELISEO VITE RAMOS / DIRECTOR GENERAL
QJkkn5TeRr0wdqVWzhyDHJ/Tr8xvnE4doMTCKmpzWJMER06FksrIO27eVEZ4WcZ+7J6o/Xja8tMwCJc
zY5NXGa+VgoDXZbaQVh4RnA2X4bsCIsRCXgGBvF5/d2F5ORTTcOjajpQSQ7rISiC4Zs1+Oeg0WxIH
Klt7eArUH1RnQ8cnwaSBKKnA3wvPVU4QA2fc4ZOC7TtYy3qlvG+ OF9lYw3SxtBkbaon6wOSuWm
IOObdy2zywkga0dKRXnbzW0eodD85UzgzWSNBnBt3qSLPS9TApXiB.JujYvGidQzpfW6AwYRVga7O
PIC+mIHw+ElgtetqpvqH1DHJ7ylU2AA==
VIRE5108281L8 04/12/2023 02:19:20 p. m.
ARQ. MEYLAN ESPEJEL MORENO / DIRECTORA DE VALIDACION DOCUMENTAL
dykcgHX31GQIVyholW1q1IW+noSWOCaSi2bunJCAz2oGVjAoG/IDZBELqZObeILRgOgw9AxVjUq3pyW
2mW0Wjd0MzWAnkQpWkhQGNDoZv6FQMaVdcQjw3K1STYbbKtSGi0XDZHBH8dsCwZOPh4nDHZ
eOLVOv9KLTU3b26Bh31q8hPIEwmjNo+TQJFRk6LV8CIT7JyMlV5JqV8sZJhJQbfhSNXxV0meg
98DyxQNNosdtbal3UBfuzQ4bDKklqTAhgofWdgSp2Oop2emRLWCJZ1eocm41f5vK+oHInYAZW17
LWdnL9HXxk7BX5ZgSecWj3r3XtdxkA==
EEMM780718H25 04/12/2023 12:37:40 p. m.

ARQ. LUIS TREJO SALINAS / DIRECTOR DE VALIDACION TECNICA
ejINsAZHFPVQhqrN5BelvPtcSABAP9NOp3skH5Chhx0GC3cay1Es4TVXJLVu8jYwBGeQlnFCDVvFQDPT
QWAPwldnakPPo08sb0Vl+h60BILShPvVjixLIPawJUHuPotCcw2JGcQFH8vukQF7J5Xt74vcRill
m0dijbHtopJ+uBf0hVeuSK5FBhmX32RJk7a9pVNXwU2IXXUvIRQG9hDkVdHOCuXRXgxgAzRLvgQY
ShcmfO0EKHyxC0ia5G5IZfUGnwwE4aJkwNB03Zzc+e+kzR034z80jeYvZyKnp2Cv7C0ihvGyFWds
3x0V7oFzS05N+Z9i7hTdjf4N2xUaGQ==
TESL770825JV3 04/12/2023 12:42:03 p. m.
ING. ARMANDO HERNANDEZ GONZALEZ / DIRECTOR DE VALIDACION SOCIOECONOMICA
XwLXC7q52blzP2YP3qndVioqGZwUj3DoyWZKEaapS+9GeVlBQI3f65lJdvokP4C9VKICZzoZDYK4o
A8e0gfIO52Aw208dAKs853c14povCQweKMJSh3NLZEy3FaOLF0Jb7zCsgyVTR1JEJxHeK4P8yi
yC5InOLLAGRra37BwTPsWFNT1yoBulQWwZovXAJ5ZJJaFvcQKnR3yL1pVWtqRMv4CXHBGa5GleFX
gJ2byVBZGM7aMwVPgcOB2jp+I8hZ25rhWitHnWR/bPlxGis9Fekqjdng4w7dSLBX1y9wzhyh7imlP
1lIGhFp85OWKNqONRPQivhTSJollQ==
HEGA710618218 04/12/2023 01:11:01 p. m.

ID: R3789/13/11-2023

Página 1 de 3

Instancia Ejecutora**Unidad Responsable:** 60 - MUNICIPIOS**Unidad Presupuestal:** 12 - ATOTONILCO EL GRANDE**Obra / Acción****ID:** R3789/13/11-2023 /CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE FRAY JUAN DE SEVILLA**Datos Generales**

FECHA DE INGRESO: 13/11/2023

Tipo de Solicitud:	FONDOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL	EJERCICIO FISCAL:	2023
Nombre de la Obra:	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE FRAY JUAN DE SEVILLA		
Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE PIEDRA BOLA DE RIÓ SELECCIONADA ASENTADA CON CONCRETO FC=200 KG/CM2 Y JUNTEADO CON MORTERO-CEMENTO-ARENA PROP. 1:3 DE 20 CMS. DE ESPESOR, LONGITUD DE 65.00 ML		
Modalidad de Ejecución:	Contrato		
Tipo de Obra:	Construccion		

Estructura Financiera

	INVERSIÓN
FEDERAL	\$0.00
ESTATAL	\$0.00
MUNICIPAL	\$308,160.70
OTROS	\$0.00
TOTAL:	\$308,160.70

Calendario de Inversión**Número de Meses** 2**MUNICIPAL**

Partida	Mes 01	Mes 02	Mes 03	Mes 04	Mes 05	Mes 06	Mes 07	Mes 08	Mes 09	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Total
615001	6,029.44	302,131.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,160.70
TOTAL	6,029.44	302,131.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,160.70

TOTAL	6,029.44	302,131.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,160.70
--------------	-----------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------



ID: R3789/13/11-2023

Página 2 de 3

Clasificación Contable Presupuestal

Obra: - Obra - Construcciones en Proceso en Bienes del Dominio Público

Alineación PED

Ejercicio Fiscal: 2023

Ramo: 36 - INVERSIÓN EN MUNICIPIOS

Unidad Responsable: 60 - MUNICIPIOS

Unidad Presupuestal: 12 - ATOTONILCO EL GRANDE

Fuente de Financiamiento:

Tipo de Gasto: 02 - GASTO DE CAPITAL

Finalidad: 02 - DESARROLLO SOCIAL

Función: 02 - VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

SubFunción: 01 - URBANIZACIÓN

Eje Temático Plan Estatal: 504 - HIDALGO CON DESARROLLO SOSTENIBLE

Programa: K0020 - INVERSIÓN

SubPrograma: 40 - INVERSIÓN EN MUNICIPIOS

Objetivo: 004 - MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Política Sectorial: 00-NO APLICA

Estrategia: 00-NO APLICA

Línea de Acción: 00-NO APLICA

Beneficiario: K01 - HABITANTES - HABITANTES

Espacio Geográfico: 12001 - 12001 ATOTONILCO EL GRANDE

Indicador Estratégico

Objetivo Transversal





ID: R3789/13/11-2023

Página 3 de 3

Indicador de
Gestión

Meta ODS: 01 - IA - DESARROLLAR INFRAESTRUCTURAS FIABLES, SOSTENIBLES, RESILIENTES Y DE CALIDAD, INCLUIDAS INFRAESTRUCTURAS REGIONALES Y TRANSFRONTERIZAS, PARA APOYAR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EL BIENESTAR HUMANO, CON ESPECIAL HINCAPIÉ EN EL ACCESO EQUITATIVO Y ASEQUIBLE PARA TODOS

Indicador PED: 00-NO APLICA

Indicador Plan
Municipal MEJORAMEINTO EN CALLE

Responsables de la información:

C. HÉCTOR HUGO RAMÍREZ LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ATOTONILCO EL
GRANDE

Titular

JOSE LEONEL LOZADA SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Cédula Profesional: 9931755

Enlace



ID: R3789/13/11-2023

Página 1 de 14

Version:6

Fecha y hora de Impresion: 04/12/2023 02:18:46p. m.

Instancia Ejecutora

Unidad Responsable: Municipios

Unidad Presupuestal: Atotonilco el Grande

Obra / Acción

ID: R3789/13/11-2023 / CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE FRAY JUAN DE SEVILLA

I. Información general PPI

Tipo de PPI: Urbanización

SubClasificación:

Monto total de la Inversión

Monto total de inversión (con IVA, para registro)	\$308,160.70
Monto total de inversión (sin IVA, para evaluación)	\$265,655.78

Fuentes de Financiamiento

Origen	%	Monto (Incluye Iva)
Federal	0.00	\$0.00
Estatad	0.00	\$0.00
Municipal	100.00	\$308,160.70
Beneficiario	0.00	\$0.00
Recursos Propios	0.00	\$0.00
Inversión Otros	0.00	\$0.00
Total	100%	\$308,160.70

Horizonte de Evaluación

Inicio de ejecución	MES 01
Termino de ejecución	MES 02
Num de años de operación	30

Calendario de Inversión

Ejercicio Fiscal	Monto
2023	\$308,160.70




Localización Geográfica del Proyecto

Ubicación: Municipal
Región: XV - ATOTONILCO EL GRANDE
Municipio: 12 - 12 - Atotonilco el Grande
Localidad: 001 - Atotonilco el Grande
Barrio, Colonia, Ejido: CHICHIPICO
Tipo de Localid POBLACIÓN RURAL

Localizacion:

El municipio de Atotonilco el Grande colinda al norte con los municipios de Metztitlán y San Agustín Metzquititlán; al este con el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y con el municipio de Huasca de Ocampo; al sur con los municipios de Huasca de Ocampo, Omitlán de Juárez y Mineral del Chico; al oeste con los municipios de Mineral del Chico, Actopan y Metztitlán. De acuerdo con los resultados que presentó la Encuesta Intercensal 2015 INEGI, el municipio cuenta con un total de 27,433 habitantes.



II. Alineación Estratégica

Federal

(en caso que aplique)

Estatat

Programa Relacionado	Objetivo/Estrategia	Linea de Acción
05 - Hidalgo con desarrollo sostenible	04 - Modernización, ampliación y conservación de carreteras	
04 - Infraestructura Sostenible		

Proyectos Relacionados

(en caso que aplique)



III. Análisis de la situación actual

Descripción de la Problemática:

En la localidad de Atotonilco el Grande, Hidalgo actualmente se cuenta con una cobertura de servicios básicos de agua potable, drenaje, energía eléctrica, salud, comunicación, urbanización y educación y hablando en materia de comunicaciones cuenta con 89 km de carretera, de los cuales 0.00 km pertenecen al troncal federal, comprendiendo dentro de éstos, los caminos de cuatro carriles de servicio de cuota y 20 km son carreteras, alimentadoras estatales y 54 km de caminos rurales.

El municipio presenta una diversidad de climas que va desde el templado subhúmedo con lluvias en verano, hasta el semiseco templado, predominando el primero en la superficie municipal. Su temperatura promedio mensual oscila entre los 12°C para los meses de diciembre y enero que son los más fríos del año y los 18°C para el mes de mayo que registra las temperaturas más altas.

Los Sabinos en cambio cuenta con una cobertura de servicios básicos de agua potable, drenaje, energía eléctrica, salud, comunicación, urbanización y educación, en la localidad la mayoría de las calles son de terracería, y todas se encuentran en malas condiciones a causa del clima y del constante tránsito vehicular, a consecuencia de esto la calle sufre severos daños en su superficie de rodamiento presentando baches, desniveles, grava suelta, las cuales provocan el desajuste en la alineación y balanceo de los vehículos con el riesgo de provocar accidentes a los vehículos y a los conductores de estos, afectando considerablemente al tránsito local y peatonal, lo que repercute en bajas velocidades con mayores tiempos de recorrido así como elevados costos de operación y mantenimiento de los vehículos, perjudicando también así las actividades diarias y en la economía de los usuarios, aunado a esto la contaminación por la acumulación de agua en charcos y arroyos afectando la salud en la población.

Fotografías





Análisis de la Oferta Actual:



- En camino presenta las siguientes características:
- Longitud total: 65.00 mL
 - Tramo Km. 0+000 al Km 0+065
 - Número de carriles: 2
 - Ancho de sección (m): 6.00 m
 - Tipo de terreno: Plano
 - Tipo de carretera: Tipo "ER"
 - Velocidad de operación: 10.00 km/hr
 - Campo de recorrido: 10 segundos
 - Superficie de rodamiento: Terracería
 - IRI: 8
 - Estado físico: En malas condiciones, tiene baches, desniveles y grava suelta
 - Servicios públicos: Agua potable y Energía eléctrica

Análisis de la Demanda Actual:

BENEFICIARIOS:

- Directos: 74 habitantes
- Indirectos: 7261 habitantes
- Tránsito diario promedio anual (TDPA): 30 vehículos

CLASIFICACIÓN DEL AFORO VEHICULAR:

- Automóviles (a): 90%
- Camión Unitario: 7%
- Camión remolque (C-R) 3 %

IV. Análisis de la Situación Sin Proyecto

Medida	Impacto
Nivelación del terreno	Consiste en el tendido de Tezontle, para la apertura de la Calle y con una compactación del mismo con un espesor de 20 cm teniendo que hacer cada 6 meses el mantenimiento correctivo para que en las épocas de lluvias se pueda transitar. EL MONTO DE LA MEDIDA DE OPTIMIZACIÓN ES:\$30,816.070

Análisis de la oferta sin proyecto *(considerando medidas de optimización)

- las siguientes características:
- Longitud total: 65.00 mL
 - Tramo Km. 0+000 al Km 0+065
 - Número de carriles: 2
 - Ancho de sección (m): 6.00 m
 - Tipo de terreno: Plano
 - Tipo de carretera: Tipo "e"
 - Velocidad de operación: 20.00 km/hr
 - Campo de recorrido: 5 seg
 - Superficie de rodamiento: Terracería
 - IRI: 6
 - Estado físico: Regular, sin baches, pero con hundimientos y líneas de escurrimientos, pero en un futuro con el periodo de lluvias al no realizarse adecuadamente el trabajo volverán a surgir baches, el agua arrastra el material depositado en los mismos. Con el tiempo de vida útil de 6 meses si cuenta con cunetas.



Análisis de la demanda sin proyecto *(considerando medidas de optimización)

- BENEFICIARIOS:
- Directos: 74 habitantes
 - Indirectos: 7261 habitantes
 - Tránsito diario promedio anual (TDPA): 30 vehículos
- CLASIFICACIÓN DEL AFORO VEHICULAR:
- Automóviles (a): 90%
 - Camión Unitario: 7%
 - Camión remolque (C-R) 3 %

*Se deberá realizar la estimación de los bienes y servicios relacionados con el PPI, proyectado a lo largo del horizonte de evaluación, considerando las optimizaciones identificadas.

V. Alternativas de Solución

Descripción	Costo
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE FRAY JUAN DE SEVILLA	\$308,160.70
CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE FRAY JUAN DE SEVILLA	\$337,491.06

Justificación de técnica y/o económica de la alternativa seleccionada*

SE ELIGE LA ALTERNATIVA 1 (Construcción de Empedrado En CALLE FRAY JUAN SEVILLA).

CONSIDERANDO LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

TÉCNICAMENTE: EL EMPEDRADO POSEE MAYOR RESISTENCIA EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO QUE EL ASFALTO, TIENE LA FUNCIÓN ESTRUCTURALDE SOPORTAR Y DISTRIBUIR LA CARGA DE LOS VEHÍCULOS HACIA LAS CAPAS INFERIORES DEL PAVIMENTO. EN EL ASPECTO CONSTRUCTIVO SERA REGIDO BAJO LAS NORMAS Y REGLAMENTOS DE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE SCT (N-CTR-CAR-1-04-009/06) RESPETANDO LOS VALORES ESPECIFICOS DE DISEÑO Y CALIDAD DE LOS MATERIALES EN LA EJECUCIÓN, ASÍ COMO LA CALIDAD DE LOS AGREGADOS PETREOS BAJO LA NORMA N-CTM-2-02-002/02, LOS MATERIALES PETREOS SE ENCUENTRAN EN LA MISMA ZONA POR LO CUAL SE REDUCEN COSTOS Y TIEMPO DE EJECUCIÓN. GENERACIÓN DE EMPLEO LOCAL POR SER UNA OBRA QUE NO REQUIERE DE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. ECÓNICAMENTE: EL EMPEDRADO TIENE EL MAYOR MONTO DE INVERSIÓN EN SU CONSTRUCCIÓN QUE EL PAVIMENTO ASFALTICO, PERO LA DURABILIDAD DE USO ES MAYOR, ASÍ COMO TAMBIEN SU MANTENIMIENTO ES MENOR Y DE BAJO COSTO, SE REDUCIRAN COSTOS EN EL TRASLADO ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO EN LOS VEHICULOS QUE TRANSITAN EN ESTA AVENIDA, EN TERMINOS GENERALES EL EMPEDRADO ES LA ALTERNATIVA ADECUADA PARA ESTA OBRA POR LOS BENEFICIOS QUE OTORGA, ADEMAS EL MANTENIMIENTO NO ES TAN CONSTANTE COMO EL QUE NECESITA EL ASFALTO


*Se deberán cuantificar sus costos y describir los criterios técnicos y económicos de la selección utilizados para determinar esta alternativa.



VI. Análisis de la Situación con Proyecto

Descripción General del Proyecto:

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE PIEDRA BOLA DE RÍO SELECCIONADA ASENTADA CON CONCRETO FC=200 KG/CM2 Y JUNTEADO CON MORTERO-CEMENTO-ARENA PROP. 1:3 DE 20 CMS. DE ESPESOR, LONGITUD DE 65.00 ML.



Descripción de los componentes



Componente	Descripción	Cantidad	Costo Unitario	Monto
PRELIMINARES	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, 4 AGUA UTILIZADA EN COMPACTACIÓN,COMPACTACIONES	58.50	103.06	6,029.4
ALBAÑILERIA	EMPEDRADO DE PIEDRA BOLA RIO SELECCIONADA ASENTADO CON CONCRETO fc= 200 KG/CM2. Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3 DE 20 cm. DE ESPESOR; INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS LOCALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	390.00	649.39	253,262.1
MAMPARA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1 ½" x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1 ½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION; INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	1.00	6,364.24	6,364.2
Total		449.50	7,116.69	265,655.7

Deducciones: IVA 16% 42,504.92

Gran Total: 308,160.70

Aspectos Técnicos:

El proyecto cumple con las normas y reglamentos de construcción que se utilizan en el estado y sus municipios y reglamentos de construcción de las instancias pertinentes norma SCT para la construcción de pavimentos asfálticos .

Libro: CTR. CONSTRUCCIÓN N-CTR-CAR-1-04-009/06

Tema: CAR. Carreteras / Parte: 1. CONCEPTOS DE OBRA

Título: 04. PAVIMENTOS / Capitulo: 009

Aspectos Ambientales:


NO APLICA OPINIÓN TÉCNICA O DICTAMEN AMBIENTAL, DE ACUERDO CON EL CIRCULAR SEMARNATH/DGNA-021/2023 emitida por la SEMARNATH con fecha del 4 de enero de 2023

Aspectos Legales:

LA OBRA SE CONSTRUYE SOBRE EL CAMINO DE TERRACERÍA, UTILIZANDO EL DERECHO DE VÍA.



Micro



Coordenadas

Latitud	Longitud	Localidad
20.2834313348948	-98.67611531480038	INICIO
20.2832582804599	-98.6762041897115	INTERMEDIO
20.2829800222835	-98.676444692372	FINAL

Análisis de la Oferta:

Construcción de Empedrado presenta las siguientes características:

- Longitud total: 100.00 mL
- Tramo Km. 0+000 al Km 0+0100
- Número de carriles: 2
- Ancho de sección (m): 6.00 m
- Tipo de terreno: Plano
- Tipo de carretera: Tipo "E"
- Velocidad de operación: 30.00 km/hr
- Campo de recorrido: 3 seg
- Superficie de rodamiento: EMPEDRADO
- IRI: 4
- Estado físico: Obra nueva con 65.00 mL de empedrado de 20 cm de espesor, sin hundimientos, con superficie plana y óptimas condiciones para su aprovechamiento.





Análisis de la Demanda:

BENEFICIARIOS:

- Directos: 7261 habitantes
- Indirectos: 74 habitantes
- Tránsito diario promedio anual (TDPA): 30 vehículos

CLASIFICACIÓN DEL AFORO VEHICULAR:

- Automóviles (a): 90%
- Camión Unitario: 7%
- Camión remolque (C-R) 3 %

Diagnóstico de la Situación con Proyecto:

La realización de esta obra permite cumplir el propósito de hacer seguro y eficiente el movimiento de bienes y personas, que circulan a través de la calle, ya que se tienen beneficios para los usuarios al lograrse mayores velocidades de desplazamientos, lo que contribuye a la disminución de costos de operación vehicular y tiempos de recorrido.

En síntesis, con este pavimento hidráulico, la operación del tránsito se ve beneficiada en los siguientes aspectos:

- Reducción en los tiempos de recorrido
- Reducción en los costos de operación de los diferentes tipos de vehículos
- Mayor comunicación entre calles secundarias y terciarias
- Mejora de los niveles de servicio
- Disminución de la contaminación ambiental por gases y por ruido
- Mejora de la imagen urbana
- Mejora de la calidad de vida
- Agilización del traslado de los que transitan por esa calle
- Generando una calle más segura
- Disminución del riesgo de accidentes
- Mejora los niveles de servicio

Metas/Beneficiarios

Metas

Tipo de Población:	K-Habitantes
Tipo de Beneficiario:	1-Habitantes
Unidad:	METRO(S) CUADRADO(S)
Cantidad:	390

Beneficiarios

	Hombres	Mujeres
Población Objetivo:	35	44
Beneficiarios Atendidos:	35	44
Beneficiarios Directos:	35	44
Beneficiarios Por Atender:	3322	3702



Indicadores Sociales INEGI/CONEVAL

Carencias Generales del Sitio

Tipo de Servicio	Municipal		LOCALIDAD		Observaciones
	Cobertura	Calidad	Cobertura	Calidad	
Agua Potable	85	BUENA	98	BUENA	
Drenaje	77	REGULAR	98	BUENA	
Electrificación	94	BUENA	99	BUENA	
Salud	69	REGULAR	55	MALA	
Educación	91	BUENA	96	BUENA	

Indicador de Carencias:

CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA



VII. Identificación y Cuantificación de Costos y Beneficios

Solo para aquellos proyectos de infraestructura económica con un monto de inversión mayor a 30 mdp y hasta 50 mdp, se deberá incluir el Anexo 1(Cuantificación de costos, beneficios y cálculo de indicadores) como parte de la Ficha Técnica. adicionalmente a la siguiente información:

Tipo de Costo	Descripción y temporalidad	Meta	Importe	Periodicidad
Inversión	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE FRAY JUAN DE SEVILLA	M-390.00	\$ 308,160.70	UNICA
Costo de Mantenimiento	REPOSICIÓN DE PIEDRAS DESPRENDIDAS O SUELTAS	390 M	\$ 26,000.00	CADA 5 AÑOS

VIII. Identificación de Beneficios

Beneficio	Descripción	Periodicidad
SOCIAL	Con el proyecto propuesto se mejoran los tiempos de traslado de los diferentes tipos de vehículos, por ende, se reducirá el desgaste de rodamiento, así también permite una mejor comunicación entre calles secundarias y terciarias, disminuye la contaminación ambiental por gases y por ruido, lo cual es muy importante.	ANUAL (Generados durante la vida útil del proyecto)
ECONÓMICO	Se reducen costos de operación, como mantenimiento de amortiguadores y suspensiones de los diferentes tipos de vehículos y se reducen los gastos por accidentes automovilísticos y accidentes peatonales.	ANUAL (Generados durante la vida útil del proyecto)

*Se refiere a costos de Inversión, operación o mantenimiento

** Justificar en caso de difícil cuantificación y/o valoración

IX. Consideraciones Generales

Con la Construcción de empedrado en calle juan fray de sevilla servando , localidad de Atotonilco, municipio de Atotonilco el Grande, Hidalgo, se tiene una acción colectiva asentada en el plan de desarrollo estatal, así también con una importante y afectiva participación ciudadana plural e incluyente. de ahí depende que se puedan beneficiar a los municipios rurales y urbanos de cada región mediante los objetivos, estrategias y acciones de gobierno. de igual manera en el presente proyecto se toma en cuenta la imagen urbana y la sostenibilidad del desarrollo empático con el entorno, además de la relación integral entre el progreso económico, la preservación de la vida y la disminución de la desigualdad social. permitiendo con la ejecución de este , en conjunto con todo lo antes mencionado y de los requerimientos, así como atendiendo la principal problemática el cumplimiento la alineación y objetivos del plan de desarrollo del Estado de Hidalgo

Responsable de la información

Ramo: Aportaciones Federales
Entidad: Hidalgo
Areá responsable: 60 - Municipios 12 - Atotonilco el Grande



INDICADOR DE RESULTADOS

Organo Superior	60 - Municipios		
Unidad responsable	12 - Atotonilco el Grande		
Nombre del Indicador:			
Definición de Indicador	Método de Cálculo	Meta del Indicador	Fuente de Información del Indicador
	Algoritmo	Linea Base: Meta del Proyecto: Tiempo de Ejecución: Tiempo de Medición	

Objetivo General del Plan Estatal de Desarrollo

